



## I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

### PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS LĪGUMS NR. 2017-184

Līgums stājās spēkā 16.01.2018.

Līguma sagatavošanas vieta un datums ir Rīga, 2017.gada 4.decembris

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”**, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, LV – 1012, Latvija, ko \_\_\_\_\_ pārstāv \_\_\_\_\_ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**SIA “Reklāmas studija REDAKORS”**, vienotais reģistrācijas Nr. 50003936921, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV – 1067, ko \_\_\_\_\_ pārstāv \_\_\_\_\_ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā saukti – Līdzēji,

saskaņā ar Pasūtītāja organizētā iepirkuma “Pagaidu informatīvo stendu piegāde un uzstādīšana un patstāvīgo uzlīmju piegāde” (ID Nr. LVRTC-2017/14/ERAF) (turpmāk - iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta otro daļu, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums):

#### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt 10 (desmit) pagaidu informatīvo stendu (turpmāk - stendi) piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Līgumā un tā pielikumos paredzētajām prasībām.

1.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt līdz 250\* (divsimt piecdesmit) publicitātes uzlīmju (turpmāk - uzlīmes) piegādi saskaņā ar Līgumā un tā pielikumos paredzētajām prasībām.

\* Uzlīmju skaits ir norādīts pēc Pasūtītāja izpratnes par plānotiem optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.1.1.0/16/I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (turpmāk – projekts) plānošanas stadijā un var tikt precizēts Līguma darbības laikā.

1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Līguma nosacījumiem atbilstoša izpildījuma sniegšanu.

1.4. Ievērojot Līguma 1.2. punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt visu piegādājamo uzlīmju apjomu, piemērojot Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītas vienību cenas, ja šāda nepieciešamība izriet no projekta realizācijas gaitas (piemēram, ir izbūvēts mazāks optiskā tīkla infrastruktūras piekļuves punktu skaits nekā plānots projekta plānošanas stadijā).

#### 2. STENDU PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Līgumam atbilstošas kvalitātes informācijas stendi ir izgatavojami ne vēlāk kā viena mēneša laika pēc Līguma noslēgšanas, stendu izgatavošana termiņā ietilpst stenda pamatnes dizaina maketa (uz stenda norādāma informācija un tās izvietojums) saskaņošana ar Pasūtītāju.

2.2. Stendi ir jāuzstāda šādās vietās (atsevišķas stendu uzstādīšanas vietas ir precizētas, ievērojot iepirkuma tehniskās specifikācijas 2.7. punktā norādīto)\*\*:

2.2.1. Divi stendi Rīgas plānošanas reģionā (Tukuma novadā un Ērgļu ielā 7, Rīgā);

- 2.2.2. Divi stendi Latgales plānošanas reģionā (Aglonas novadā un Krāslavas novadā);
- 2.2.3. Divi stendi Vidzemes plānošanas reģionā (Madonas novadā un Valmieras novadā);
- 2.2.4. Divi stendi Kurzemes plānošanas reģionā (Kolkas pagastā un Skrundas novadā);
- 2.2.5. Divi stendi Zemgales plānošanas reģionā (Dobeles novadā un Jēkabpils novadā).

\* Stendu uzstādīšanas vietas ir norādītas pēc Pasūtītāja izpratnes par plānotiem optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem Projekta plānošanas stadijā un var tikt precizētas Līguma darbības laikā.

- 2.3. Stendi ir jāuzstāda 2.2. punktā norādītajās vietās ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc stendu izgatavošanas vai Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas brīža.
- 2.4. Stendi ir jānovieto sabiedrībai labi redzamā un publiskā vietā, kur tekstuālā informācija ir labi salasāma. Precīzas stendu uzstādīšanas vietas adreses Izgatavotājam jāaskaņo ar Pasūtītāju, ar Pasūtītāja projekta būvuzraugu un, nepieciešamības gadījumā – ar attiecīgo pašvaldību stendu izgatavošanas laika periodā. Izpildītājam jāplāno stendu uzstādīšanas process tā, lai tiktu ievēroti šī Līguma izpildes termiņi. Pasūtītāja būvuzrauga kontaktinformācija tiek norādīta līguma slēgšanas procesā.
- 2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs līguma izpildes laikā mainīt stendu uzstādīšanas laiku (paredzot vēlāku laiku), ja šāda nepieciešamība objektīvi izriet no būvdarbu veikšanas termiņiem.
- 2.6. Gadījumā, ja ar būvdarbu norisi būvobjektos saistītu iemeslu dēļ tiek mainīti stendu uzstādīšanas termiņi, Pasūtītājs par to savlaicīgi brīdina Izpildītāju, nosūtot tam rakstveida paziņojumu.
- 2.7. Izpildītājs rakstveidā informē Pasūtītāja būvuzraugu par katra stenda uzstādīšanas datumu un laiku, kad būvuzraugs var ierasties un novērtēt uzstādītā stenda atbilstību Līguma prasībām. Pēc atbilstības novērtēšanas būvuzraugs pieņem izpildījumu, vai arī, ja tiek konstatēti trūkumi, sastāda defektu aktu un izsniedz to Izpildītājam trūkumu novēršanai. Konstatētie trūkumi ir novēršami 10 darba dienu laikā. Pēc trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti rakstveidā informē Pasūtītāja būvuzraugu par laiku, kad būvuzraugs var ierasties un novērtēt uzstādītā stenda atbilstību Līguma prasībām.

### **3. UZLĪMJU PIEGĀDES KĀRTĪBA**

- 3.1. Uzlīmes ir izgatavojamas un iesniedzamas Pasūtītājam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas vai Pasūtītāja pasūtījuma pieprasījuma, uzlīmju izgatavošana termiņā ietilpst uzlīmes dizaina maketa (uz uzlīmes norādāma informācija un tās izvietojums) saskaņošana ar Pasūtītāju. Pasūtītājs pasūtīs uzlīmes vairākos pasūtījumos, ievērojot Projekta realizācijas gaitu un Projekta ietvaros izbūvējamo optiskā tīkla piekļuves punktu skaitu, kā arī Līguma 1.4. punktā noteikto, nosūtot pasūtījuma pieprasījumu Izpildītāja pilnvarotajai personai, kas norādīta Līguma 7.2.punktā. Līguma noslēgšanas dienā uzlīmes netiek pasūtītas.

### **4. STENDA UN UZLĪMES MAKETA SASKAŅOŠANAS UN STENDA UN UZLĪMES IZGATAVOŠANAS KĀRTĪBA**

- 4.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas sagatavo un iesniedz Pasūtītājam stenda un uzlīmes dizaina maketu (uz uzlīmes vai stenda norādāma informācija un tās izvietojums). Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dizaina maketa saņemšanas rakstveidā akceptē dizaina maketu, vai arī sniedz komentārus Izpildītājam konstatēto trūkumu (neatbilstību) novēršanai. Gadījumā, ja tiek konstatēti trūkumi, Izpildītājam ir pienākums tos 5 (piecu) darba dienu laikā novērst un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai jaunu, atbilstošu dizaina maketu.
- 4.2. Stenda un uzlīmes dizaina maketa izgatavošanai Izpildītājs izmanto tīmekļa vietnē [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv) pieejamo maketu izstrādes rīku.
- 4.3. Pēc stendu izgatavošanas Izpildītājs uzaicina Pasūtītāja pārstāvi novērtēt izgatavoto stendu atbilstību Līguma nosacījumiem, divas darbdienu iepriekš rakstveidā saskaņojot precīzu Pasūtītāja pārstāvja ierašanās laiku ar Pasūtītāja kontaktpersonu. Pasūtītājs pārbauda izgatavoto stendu atbilstību Līgumam.
- 4.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka izgatavotie stendi nav atbilstoši Līguma nosacījumiem, tas noformē defektu aktu un 3 darba dienu laikā no defektu akta noformēšanas iesniedz to Izpildītāja kontaktpersonai. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā

novērst Pasūtītāja norādītos trūkumus un atkārtoti uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi novērtēt izgatavoto stendu atbilstību Līgumam.

- 4.5. Pēc uzlīmju izgatavošanas Izpildītājs tās nogādā Pasūtītājam, divas darba dienas iepriekš rakstveidā saskaņojot precīzu piegādes laiku ar Pasūtītāja kontaktpersonu. Pēc uzlīmju saņemšanas Pasūtītājs tās novērtē trīs darba dienu laikā. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā novērst Pasūtītāja norādītos trūkumus un atkārtoti piegādāt uzlīmes.

## **5. IZPILDĪJUMA PIENĒMŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 5.1. Pasūtītājs veic samaksu atsevišķi par katru pieņemto un uzstādīto stendu pēc attiecīgā stenda piegādes un uzstādīšanas atbilstošā kvalitātē, ievērojot Līguma 2. un 4. punktā noteikto un pamatojoties uz Līdzēju parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas. Avansa maksājumi nav paredzēti.
- 5.2. Pasūtītājs paraksta pieņemšanas nodošanas aktu, pamatojoties uz būvuzrauga apstiprinājumu par stendu uzstādīšanu Līgumam atbilstošā kvalitātē un Izpildītāja iesniegto uzstādītā stenda fotofiksāciju un stenda uzstādīšanu pamatojošiem dokumentiem (piemēram, būvvaldes saskaņojums), ja tāds ir nepieciešams.
- 5.3. Pasūtītājs veic samaksu pēc visu publicitātes uzlīmju piegādes atbilstošā kvalitātē, pamatojoties uz Līdzēju parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.

## **6. LĪGUMA SUMMA**

- 6.1. Līguma summa ir līdz 8 378.00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un nulle eurocenti) bez PVN. Kopējā līguma summa par Līguma 1.1. un 1.2. punktā minēto iepirkuma priekšmetu sastāda 8 378.00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un nulle eurocenti) bez PVN, ko veido līguma summa par Līguma 1.1. punktā minētā Līguma priekšmeta izpildi 175 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro un nulle eurocenti) bez PVN un līguma summa par Līguma 1.2. punktā minētā Līguma priekšmeta izpildi 8 203 EUR (astoņi tūkstoši divi simti trīs euro un nulle eurocenti) bez PVN.
- 6.2. Viena stenda piegādes un uzstādīšanas summa ir 820.30 EUR (astoņi simti divdesmit euro un 30 eurocenti) bez PVN, šajā summā ietilpst visi ar stenda piegādi un uzstādīšanu saistītie izdevumi.
- 6.3. Vienas uzlīmes piegādes summa ir 0.70 EUR (septiņdesmit eurocenti) bez PVN, šajā summā ietilpst visi ar uzlīmes piegādi saistītie izdevumi.

## **7. LĪDZĒJU PILNVAROTĀS PERSONAS**

- 7.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: \_\_\_\_\_;
- 7.2. Izpildītāja pilnvarotās persona: \_\_\_\_\_.
- 7.3. Par pilnvaroto personu maiņu Līdzēji viens otram paziņo vismaz 3 darba dienas iepriekš.

## **8. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA**

- 8.1. Līdzēji apņemas sniegt viens otram informāciju, kas nepieciešama Līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 8.2. Izpildītājs nodrošina garantiju Līguma ietvaros piegādājamajiem un uzstādāmajiem stendiem, kā arī to komplektējošajām detaļām un stiprinājumiem 48 (četrdesmit astoņi) mēnešus no stenda uzstādīšanas un pieņemšanas dienas. Ar garantijas saistību Līguma ietvaros tiek saprasts Izpildītāja pienākums ir 30 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par garantijas gadījumu iestāšanos novērst trūkumus vai nomainīt stendu gadījumā, ja tas (vai tā komplektējošās daļas un/vai stiprinājumi) ir izrādījušies nekvalitatīvs (nekvalitatīvi). Garantijas saistības ietvaros Izpildītājs nav atbildīgs par stenda trūkumiem, kas radušies trešo pušu rīcības (piemēram, vandālisma) rezultātā.

- 8.3. Izpildītājs nodrošina garantiju Līguma ietvaros piegādājamajām uzlīmēm 48 (četrdesmit astoņi) mēnešus no uzlīmēšanas dienas. Ar garantijas saistību Līguma ietvaros tiek saprasts Izpildītāja pienākums ir 30 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par garantijas gadījumu iestāšanos nomainīt uzlīmi gadījumā, ja piegādātā uzlīme ir izrādījusies nekvalitatīva. Garantijas saistības ietvaros Izpildītājs nav atbildīgs par uzlīmes trūkumiem, kas radušies trešo pušu rīcības (piemēram, vandālisma) rezultātā.
- 8.4. Ja Izpildītājs neizgatavo vai neuzstāda standus Līgumā noteiktajā termiņā vai neizgatavo stenda maketu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas par Līguma 1.1. punktā minētā Līguma priekšmeta izpildi, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no minētās summas.
- 8.5. Ja Izpildītājs neizgatavo vai nepiegādā uzlīmes Līgumā noteiktajā termiņā vai neizgatavo uzlīmes maketu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas par Līguma 1.2. punktā minētā Līguma priekšmeta izpildi, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no minētās summas.
- 8.6. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par piegādāto un uzstādīto standu vai piegādātajām uzlīmēm, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no neveiktā maksājuma summas.
- 8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Līdzēju no saistību izpildes.
- 8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs vairāk kā 15 darba dienas pārkāpj Līgumā paredzētos standu izgatavošanas vai uzstādīšanas termiņus vai uzlīmju piegādes termiņus.

## 9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Līdzēji visus strīdus, kas ir radušies saistībā ar Līguma izpildi, risina sarunu ceļā.
- 9.2. Ja Līdzēji nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## 10. CITI NOTEIKUMI

- 10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Līgums ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Līgums un tā pielikumi parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
- 10.2. Jebkādu pretrunu gadījumā starp Līguma 1. un 2. pielikumu gadījumā priekšroka ir dodama Līguma 1. pielikumam.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lpp.;
2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums uz 4 (četras) lpp.;
3. Izpildītāja finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lpp.

PASŪTĪTĀJS:

**Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"**  
Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012, Latvija  
Vien. reģ. Nr.: 40003011203  
Konta Nr.: LV85PARX0000835930010  
Banka: AS "Citadele banka"  
Kods: PARXLV22

IZPILDĪTĀJS:

**SIA "Reklāmas studija REDAKORS"**  
Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV -1067  
Vien. reģ. Nr.: 50003936921  
Konta Nr.: LV52PARX0012690970001  
Banka: AS "Citadele banka"  
Kods: PARXLV22

Līgums un tā pielikumi parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.