

LĪGUMS Nr. LVRTC-2015/14
Par mastu renovācijas Stopiņu novada Ulbrokā papildu darbiem

Rīgā, 2015.gada 4.jūnijs (stājas spēkā 10.jūnijā)

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās

personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Energoceltnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās

personā, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”,

ievērojot iepirkuma „Mastu renovācijas Stopiņu novada Ulbrokā papildu darbi” ID Nr. LVRTC-2015/14 (turpmāk tekstā – iepirkums) nolikumu, iepirkuma rezultātu un iepirkuma uzvarētāja iesniegto piedāvājumu, kā arī ievērojot starp Pusēm 2014.gada 3.jūlijā noslēgto vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās, kā arī noslēgto līgumu par mastu renovācijas darbiem Stopiņu novada Ulbrokā,

Puses noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt mastu (turpmāk – Objekts) renovācijas Stopiņu novada Ulbrokā papildus darbus, turpmāk Līgumā sauktus - Darbi, saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kur detalizēts Darbu apraksts norādīts Līguma 1.pielikumā, Darbu izpildes grafiks Līguma 3.pielikumā.
- 1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus, kas veikti atbilstoši Līguma, tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, un samaksāt par tiem cenu Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā.
- 1.3. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus atbilstoši Līgumā noteiktajam Darbu apjomam, kvalitātei un termiņam.
- 1.4. Līguma darbības laiks - no Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas līdz Pušu saistību izpildei.
- 1.5. Vienošanās noteikto Darbu izpildes vieta ir Radiostacijas iela 21E, Ulbroka, Stopiņu novads.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma cena tiek noteikta atbilstoši Izpildītāja piedāvājumā norādītajai cenai. Līguma kopējā līgumcena ir EUR 45 443.00 (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
- 2.2. Izpildītājam ir pienākums piemērot Darbu cenu, kāda tā ir norādīta iepirkuma finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 2.3. Darbu cenā ietilpst visi ar Darbu izpildi saistītie izdevumi, tajā skaitā, bet ne tikai, transporta izdevumi; dokumentācijas izstrāde; renovācijas procesa nodrošināšana, materiālu iegādes un piegādes; elektroenerģijas patēriņš; būvgružu, ietaišu, atkritumu apsaimniekošana; iespējamais nodokļus izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi Līguma noteiktajā kārtībā un apjomā pilnībā izpildītu Darbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas finanšu piedāvājumā, ir iekļautas esošajās finanšu piedāvājuma pozīcijās. Pasūtītājam nav pienākuma veikt papildus maksājumus.
- 2.4. Pasūtītājs veic samaksu par Darbiem Izpildītājam šādā kārtībā:
 - 2.4.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas samaksā Izpildītājam priekšapmaksu 30% apmērā no Līguma kopējās summas un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
 - 2.4.2. Atlikušo summu 70% no Līguma kopējās summas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtīto Darbu pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.

- 2.5. Izpildītājam rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, saskaņā ar kuru Darbi tiek veikti.
- 2.6. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā veidā un paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Izpildītājs sagatavoto rēķinu nosūta elektroniskā veidā no Izpildītāja e-pasta adreses: gints.kniksts@lec.lv uz Pasūtītāja e-pasta adresi apmaksai@lvrtc.lv.
- 2.7. Par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ieskaitīta Pasūtītāja norēķinu kontā. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līguma norādītajiem norēķinu kontiem.
- 2.8. Pasūtītājam par to iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju ir tiesības ieturēt noteikto konkrētā pasūtījuma gala maksājumu (pēcapmaksu) par summu tādā apmērā, kāda ir aprēķināta līgumsoda summa un/vai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai Izpildītājs segtu Pasūtītājam tiešos Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušos zaudējumus.

3. Darbu pieņemšana - nodošana

- 3.1. Izpildītāja izpildītajiem Darbiem jāatbilst Līguma, tehniskajā specifikācijā un projekta dokumentācijā noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi un noteiktajā termiņā. Darbi ir jāveic ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Izpildītājam ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas, skaņojumi, utml. prasības.
- 3.2. Puses vienojas, ka dokuments, kas apliecina Darbu izpildi ir Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 3.3. Pasūtītājam Pieņemšanas - nodošanas akts jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai, neparakstot šo aktu, ir jāiesniedz Izpildītājam akts/pretenzija par konstatētajiem defektiem/atkāpēm no Līguma/tehniskās specifikācijas.
- 3.4. Ja laikā no Darbu pieņemšanas, ir konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu novēršanas atkārtoti jāveic Darbu nodošana. Puses par konstatētajiem defektiem sastāda aktu.
- 3.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu izpildītāju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainīgā rēķina, t.i., ja vainīgs ir Izpildītājs, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgi samazināt Līguma summu vai izdevumus ieturēt no Izpildītājam samaksājamā konkrētā pasūtījuma gala maksājuma, vai piestādot atsevišķus līgumsoda rēķinus, par to iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju.
- 3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkuru būvdarbu risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 4.1. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildīšanai.
- 4.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību par Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 2.punkta noteikumiem.
- 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju (tajā skaitā rakstveida) par Izpildītājam uzdoto Darbu izpildes gaitu un saņemt atbildes uz Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Darbiem. Pasūtītājam ir tiesības neveikt samaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abas Puses vai Darbus kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
- 4.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma izpildes laiku.
- 4.5. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst Līguma, iepirkuma nolikuma, tehniskajā projekta un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 5.1. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievērojot visas normatīvo aktu prasības.
- 5.2. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Darbu izpildes laikā Izpildītājs ievēro Darbu aizsardzības un ugunsdrošības darbu noteikumus. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas ieceļ atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas veic darbu kontroli visā Darbu laikā, kā arī nodrošina Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu.
- 5.3. Parakstot šo Vienošanos, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tehnisko specifikāciju un citu informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildē, Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Darbi ir realizējami un ka Piedāvājumā, ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.
- 5.4. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši iepirkuma piedāvājumā iesniegtajam laika grafikam, kas pievienots Līguma 3.pielikumā. Darbu atskaites punkts sākas ar šī Līguma spēkā stāšanās dienu.
- 5.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Darbu izpildes gaitu un atbild uz Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Darbu izpildi.
- 5.6. Izpildītājs līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu un aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Darbiem.
- 5.7. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru Izpildītāja pamanītu kļūdu Darbos, neveiksmīgu Darbu risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.
- 5.8. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus.
- 5.9. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas būvnormatīviem.
- 5.10. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā, bet ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, par saviem līdzekļiem izved no Objekta būvgružus un neizmantotos materiālus, konstrukcijas, kā arī viņam piederošo inventāru, darbarīkus.
- 5.11. Izpildītājs apņemas sagatavot visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, saskaņā ar izpildītiem Darbiem un saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Objekta nodošanas dienā nodot Pasūtītājam Objekta būvniecības izpilddokumentāciju.
- 5.12. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par saviem un savu speciālistu, apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti.
- 5.13. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī novērst visus atklātos izpildīto Darbu defektus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja saprātīgi norādītajā termiņā.
- 5.14. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Vienošanās un Līgumam pievienotajā pielikumā, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērots Publisko iepirkumu likums un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.
- 5.15. Izpildītājs ir personīgi atbildīgs par piegādāto un Darba izpildē izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti.
- 5.16. Izpildītājam saistībā ar Darbu izpildi ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju.

6. Garantija

- 6.1. Izpildītājs būvniecībā pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem nodrošina garantiju atbilstoši Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem noteikumiem. Garantijas apraksts un garantijas novēršanas apraksts tiek pievienots Līguma 1.pielikumā.
- 6.2. Ja Pasūtītājs Darbu izpildes un garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā puse. Ja Izpildītājam neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir

tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

- 6.3. Ja Darbu izpildes un objekta ekspluatācijā ir atklāti defekti vai trūkumi, kas kavē normālu tā ekspluatāciju un kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Izpildītājam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja saprātīgi noteiktajos termiņos. Izpildītājam ir pienākums šos Darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Vienošanās un Līguma ietvaros veiktos Darbus.
- 6.4. Ja Izpildītājs Darbu izpildes un garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo Darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai, par ko izdevumi jāsedz Izpildītājam.

7. Apdrošināšana

- 7.1. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas uz visu Līguma darbības laiku par saviem līdzekļiem uzņemas noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu un profesionālas darbības (būvniecības) visu risku apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādīto summu, ko pirms Darbu uzsākšanas uzrāda Pasūtītājam.
- 7.2. Izpildītājam nav tiesību uzsākt Darbus, ja tas nav noslēdzis Līguma 7.1.punktā norādītos apdrošināšanas līgumus, un tādā gadījumā Darbu izpildes termiņš nevar tikt pagarināts.

8. Konfidencialitāte

- 8.1. Puses apņemas Līguma darbības laikā un 3 (trīs) gadus pēc tās termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju, kas saistīta ar otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir publiski pieejama.

9. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība

- 9.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Vienošanos, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- 9.2. Ja kāda no Pusēm paziņo otrai Pusei par vienpusēju atkāpšanos no Līguma pēc tā spēkā stāšanās brīža, tad vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas un atlīdzina tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
- 9.3. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no gala maksājuma.
- 9.4. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Darbos konstatē slēptus defektus un/vai trūkumus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu.
- 9.5. Ja Pasūtītājs kavē Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksu termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu.
- 9.6. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības.
- 9.7. Pasūtītājam nekavējoties ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu sekojošos gadījumos;
 - 9.7.1. ja Izpildītājs ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu vai arī ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas process;
 - 9.7.2. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu būtisku no Līguma ietvertajiem izpildes noteikumiem (Darbu apjoms, kvalitāte, darbu izpildes termiņu ievērošana, godīgas un taisnīgas komercprakses piemērošana, Izpildītāja, tā darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītāja īpašumam ir radīti kaitējumi).
- 9.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms tās termiņa notecējuma, iesniedzot Izpildītājam rakstisku brīdinājumu ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Minētajā gadījumā Pasūtītājs veic visu līdz Līguma izbeigšanai izpildīto Darbu, piegādāto materiālu un iekārtu apmaksu.

- 9.9. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Līguma noteikumu pārkāpumiem.
- 9.10. Līdz Darbu nodošanai-pieņemšanai Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.
- 9.11. Pretenzijas par Darba kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt visā Līguma saistību izpildes laikā.
- 9.12. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepadara vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās pēc prasītāja juridiskās adreses.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams paredzēt, noslēdzot šo Vispārīgo vienošanos un/vai Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst).
- 10.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems saistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, ko noformēs rakstveidā un pievienos pie Vienošanās. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Vienošanās saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
- 10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Vienošanās izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.

11. Nobeiguma noteikumi

- 11.1. Līgums stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 11.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, Pušu norunas, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti pie Līguma un kļūst par tās neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti.
- 11.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
- 11.4. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
- 11.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un tiesību aktiem.
- 11.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot ar šo Līgumu noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām.
- 11.7. Pušu atbildīgās kontaktpersonas:

No Pasūtītāja puses: [redacted]

No Izpildītāja puses: [redacted]

- 11.8. Līgums sagatavots latviešu valodā. Līguma stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā.
- 11.9. Parakstot Līgumu, tam tiek pievienoti šādi pielikumi:
1. Pielikums - Tehniskais piedāvājums, Darbu uzsākšanas reaģēšanas un iespējamo būvniecības defektu novēršanas laika apraksts.
 2. Pielikums - Finanšu piedāvājums.
 3. Pielikums – Darbu laika izpildes laika grafiks.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003011203

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

AS Citadeles banka

kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks”

Lubānas iela 43, Rīga,

LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40103050565

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV46NDEA0000080023269

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Rīgā, 2015.gada 4.jūnijs (stājas spēkā 10.jūnijā)

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās [redacted] personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Energoceltnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās [redacted] personā, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”, vienojas par sekojošu tehnisko piedāvājumu

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

I Ceturtā atsaišu līmeņa uzstādīšana esošajam mastam, tam nepieciešamo enkuru un to iežogojumu izbūves darbu detalizēts apraksts.

Tehniskajam risinājumam, kurš paredz veikt papildus atsaišu līmeņa montāžu esošajam H=205m mastam, pēc adreses Stopiņu novads, Ulbroka, Radiostacijas iela 21E piedāvājam veikt šādu darbu organizāciju un pielietot izbūvē sekojošus materiālus:

1. Darbu etaps sadalāms četrās nozīmīgās daļās – dzelzsbetona enkuru izbūve atsaišu nostiprinājumiem zemes līmenī, atsaišu stiprinājuma mezglu izbūve esošajā masta metālkonstrukcijā, jauno atsaišu montāža un veco atsaišu demontāža, teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā nožogojuma uzstādīšana ap uzstādītajiem atsaišu enkuriem ceturtajam atsaišu līmenim.
2. Tehniskais risinājums nosaka no jauna uzstādāmās atsaites mastā izvietot 4 līmeņos (iepriekšējo 3 līmeņu vietā), kā rezultātā mastā mainās atsaišu nostiprinājuma intervāls, kas nozīmē mastā izveidot 3 jaunus atsaišu stiprinājuma mezglus (4 jeb 198,8m līmenis paliek nemainīgs). Lai iegūtu lietderīgākus slodzes sadalījumus uz atsaišu enkuriem, atsaišu vertikālās projekcijas tiek konstruētas 45° leņķos, kas savukārt nozīmē izveidot arī 4 jaunas enkurojuma vietas (iepriekšējo 3 vietā).
3. Papildus enkurbloka uzstādīšanas risinājums, paredz zemē - 2,5m dziļumā montēt rūpnieciski izgatavotu dzelzsbetona plātni PM-1 (2500x3000x350mm, C25/30, XF1), slodzes pārņemšanu uz virszemes daļu organizējot caur cinkotu metāla savilci S-1 (S355+Zn, •ø60mm).
4. Atsaišu stiprinājuma mezgls mastā tiek metināts pie esošās konstrukcijas, papildus paredzot arī savstarpēji saskrūvējamu apskavu konstrukciju no leņķveida profila ap masta stumbru, savienojot katru metināto konstrukciju. Metinājuma kontrole panākama – pirmkārt – izgatavojot un, pārbaudot sertificētā laboratorijā prototipu, otrkārt – triju sametināto mezglu pārbaude ar metāla magnētisko kontroli.
5. Tehniskais risinājums paredz pielietot speciāli, rūpnieciski izgatavotas augstas stiprības tērauda atsaišu troses OSS (open spiral strand – spirālveida trose) izmantošanu, 1.līmeņa trosei jāizmanto tērauda trose OSS 32, savukārt 2., 3., 4. līmenim jāizmanto tērauda trose OSS 28. Troses dzīslu antikorozijs apstrāde - cinka galvāna pārklājums (Zn95/Al5), pildījums starp dzīslām – Tensofill.
6. Cinkots, dakšveida trošu uzgalis savienojumam ar mastu - tapveida TTF 24 un TTF 28. Cinkots, regulējams trošu uzgalis savienojumam ar enkurstieni – BRC 24 un BRC 28, trošu galu aizliešana ar cinka sastāvu atbilstoši EN-13411-4. Gan troses izstiepšana, gan troses galu aizliešana un sagatavošana notiek rūpnieciski, iepriekš precīzi indicējot pasūtāmos troses garumus pasūtījumā uz rūpnīcu. Troses izgatavotājs – Redaelli (Itālija), lokālais partneris – Certex Latvija.
7. Atsaišu nomaiņas tehnoloģiskais process ļaus nodrošināt objekta darbības nepārtrauktību. Vispirms tiek uzstādītas un nospriegotas jaunās 1., 2. un 3. līmeņa atsaišu troses, pēc tam tiek montēta pagaidu trose 4. līmenim, tiek demontētas vecās atsaišu troses līmenim uz atzīmi 198,8m un, uzstādītas jaunās troses uz šīs pašas atzīmēs, pēc kā pakāpeniski virzoties uz leju tiek demontētas visas pagaidu un vecās atsaišu troses un

slodze pilnībā tiek pārvirzīta uz jaunajām atsaitēm. Šis process ir rūpīgi jākontrolē ar mērierīcēm, teodolītiem, sekojot līdzī mastas stumbra vertikālītai un spriegojumiem atsaitēs.

8. Kā to paredz tehniskais risinājums, tā arī papildus uzstādāmais enkurojums tiks iežogots ar atsaišu nožogojuma sistēmu – cinkoti, krāsoti paneļveida moduļi $h=2,0\text{m}$ ar stieples diametru ne mazāku, kā 4mm. Katrs atsaites nožogojums tiks aprīkots ar slēdzamiem vienviru vārtiņiem, ekspluatācijas piekļuvei.

Garantijas apkope:

1. Pēc atsaišu nomaiņas, divu kalendāro gadu ietvaros ir jāveic sezonāla, periodiska konstrukcijas apsekošana, jāveic mastas stumbra vertikālītātes mērijumi, jāpārbauda trošu nospriegojums katrā atsaitē. Katras apsekošanas rezultāti, veiktās darbības neatbilstību novēršanā ir jādokumentē, informācija ir jāiesniedz Pasūtītājam.

II Detalizēts projektēšanas un renovācijas darbu izpildes kalendārais grafiks.

Skatīt Pielikumu Nr. 1 pie šī tehniskā piedāvājuma.

III Projektēšanas un renovācijas darbu garantijas nosacījumu apraksts.

SIA „Latvijas Energoceltnieks” (LEC) piedāvātais garantijas termiņš izpildītajiem renovācijas darbiem un pielietotajiem materiāliem ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

IV Garantijas laikā konstatēto defektu pieteikšanas un novēršanas kārtības apraksts un Pretendenta reakcijas laiks, kā arī kārtība ražotāja garantijas un materiālu un iekārtu dzīves cikla nodrošināšanai.

SIA „Latvijas Energoceltnieks” (LEC) ir izveidotas un ieviestas uzņēmuma iekšējās procedūras, kas nosaka veicamās darbības garantijas periodā.

Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība

Tiek pielietota Neatbilstību vadības procedūra, kas norāda veidu, kā LEC, notiek neatbilstību (t.sk. sūdzību par būvdarbu defektiem garantijas periodā) identificēšana un reģistrēšana, koriģējošo darbību noteikšana, neatbilstību novēršana un visa šā procesa vadība.

Neatbilstības konstatēšana:

- 1) Pasūtītāja vai citu ieinteresēto pušu sūdzības un aizrādījumi par Produkta kvalitāti,
- 2) Konstatēta Piegādātāja (Darbuuzņēmēja) piegādātā Produkta (materiāla vai pakalpojuma) neatbilstība Līguma nosacījumiem, laika grafikam, tehniskajam projektam vai specifikācijai.

Klientu sūdzības tiek fiksētas šim nolūkam īpaši radītā formā, par Neatbilstību tiek informēts attiecīgā departamenta vai nodaļas augstākā amatpersona. Neatbilstību ziņojumi tiek reģistrēti kā ienākošā korespondence, kā arī Neatbilstību reģistrācijas žurnālā.

Saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprītes kārtība

Tiek pielietota Pierakstu vadības procedūra, kas norāda atbildības par Sabiedrības darbības rezultātā radušos pierakstu kontroli, uzglabāšanas kārtību.

Pēc neatbilstības konstatēšanas ar atbildīgo departamenta vai nodaļas vadītāju, kuram tika konstatēta neatbilstības, vienojas par termiņu, kurā tiks veiktas korektīvās darbības, lai novērstu konstatēto Neatbilstību.

Neatbilstību ziņojumu formas tiek glabātas atbilstoši Pierakstu vadības procedūrā noteiktām prasībām. Sastādīto Neatbilstību ziņojumu formas kopijas tiek glabātas atbilstošā Projekta dokumentācijā.

Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem

Neatbilstības ziņojuma statusam un tā novēršanas darbību izpildei seko līdzī atbildīgais vadītājs. Ja Neatbilstība konstatēta un tās novēršanai nepieciešami dažādi speciālisti, atbildīgā persona nodrošina visu nepieciešamo speciālistu iesaistīšanu un darbu savstarpēju saskaņošanu.

Korektīvās un preventīvās darbības

Tiek pielietota Korektīvo darbību procedūra, kas norāda veidu, kā Sabiedrībā tiek veikta konstatēto Neatbilstību cēloņu identificēšana, Korektīvo darbību noteikšana un ieviešana ar mērķi novērst konstatētos neatbilstību vai negadījumu cēloņus un nepieļaut to atkārtošanos. Kā arī Preventīvo darbību procedūra, kas norāda veidu, kā Sabiedrībā tiek veikta potenciālo Neatbilstību cēloņu noteikšana, iespējamo uzlabojumu identificēšana, Preventīvo darbību noteikšana un ieviešana ar mērķi novērst iespējamus trūkumus Sabiedrības darbībā, uzlabot Integrēto Vadības Sistēmu un Sabiedrības darbību.

Darba aizsardzības un kvalitātes nodaļas vadītājs kopā ar Departamentu vadītājiem caurskata Klientu sūdzības un Objektu apsekošanas laikā konstatētos Neatbilstību ziņojumus, analizē to cēloņus un identificē nepieciešamās korektīvās darbības uzņēmuma darbības uzlabošanai. Par korektīvo darbību izpildi atbildīgs procesa vadītājs.

Kad Neatbilstības novēršana ir pabeigta, Neatbilstībai tiek veikta atkārtota pārbaude, lai pārliecinātos par Produkta, procesa vai materiālu atbilstību.

Neatbilstības novēršanas darbību veikšana tiek reģistrēta, datēta un atzīmēta Neatbilstību reģistrācijas žurnālā.

Neatbilstību ziņojumu formas tiek glabātas atbilstoši Pierakstu vadības procedūrā noteiktām prasībām. Sastādīto Neatbilstību ziņojumu formas kopijas tiek glabātas atbilstošā Projekta dokumentācijā

Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

Pirms garantijas termiņa beigām tiek veikta būves pārbaude, kurā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja nozīmēti pārstāvji. Ja apskates laikā tiek konstatēti Būvuzņēmēja veikto darbu defekti, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas par termiņu šādu defektu novēršanai.

Darbības saistībā ar darbu kvalitātes kontroles nodrošināšanu ir aprakstītas Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstā.

Augstākminētās procedūras ir uzņēmuma iekšējās procedūras un var tikt iesniegtas Pasūtītājam pēc atsevišķa pieprasījuma.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003011203

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

AS Citadeles banka

kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Energoceltnieks”

Lubānas iela 43, Rīga,

LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40103050565

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV46NDEA0000080023269

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Rīgā, 2015.gada 4.jūnijs (stājas spēkā 10.jūnijā)

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās

ka personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Energoceļnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās

personā, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”, vienojas par sekojošo:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

SIA „Latvijas Energoceļnieks” apņemas veikt:

Nr. p.k.	Materiāli, darbs	Cena (EUR bez PVN)
1.	Papildus 4.atsaišu līmeņa montāža	31 735,00
2.	Papildus 4.atsaišu līmenim nepieciešamo enkuru izbūve	10 573,00
3.	Papildus 4.atsaišu līmeņa enkuru iežogojumu izbūve	3 135,00
	Piedāvājuma cena (EUR bez PVN)	45 443,00
	PVN	9 543,03
	Piedāvājuma cena (EUR ar PVN)	54 986,03

Piedāvājuma kopējā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir

45 443,00 (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit trīs eiro, 00 centi)

Cenās iekļautas visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003011203

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

AS Citadeles banka

kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Energoceļnieks”

Lubānas iela 43, Rīga,

LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40103050565

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV46NDEA0000080023269

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]