

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. LVRTC-2014/29
Par masta renovāciju Stopiņu novada Ulbrokā

Rīgā

2014.gada 3.jūlijā

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās

personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās

, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”,

ievērojot iepirkuma „Masta renovācija Stopiņu novada Ulbrokā” ID Nr. LVRTC-2014/29 (turpmāk tekstā – iepirkums) nolikumu, iepirkuma rezultātu un iepirkuma uzvarētāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās, par sekojošo:

1. Vienošanās priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt masta (turpmāk – Objekts) renovāciju Stopiņu novada Ulbrokā, turpmāk Vienošanās tekstā un Līgumā sauktus - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto Pasūtījumu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu attiecīgajam Pasūtījumam, kas tiek noformēts atsevišķā abpusēji parakstītā līgumā. Katrs konkrēts Līgums ir šīs Vienošanās pielikums un uzskatāms par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Līguma Pušu tiesiskās attiecības tiek noteiktas gan šajā Vienošanās, gan konkrētā Līgumā.
- 1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus, kas veikti atbilstoši Vienošanās, Līguma, tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, un samaksāt par tiem Pasūtījuma cenu Vienošanās noteiktā kārtībā un Līgumā noteiktā apmērā.
- 1.3. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus atbilstoši Vienošanās un konkrētajā līgumā noteiktajam Darbu apjomam, kvalitātei un termiņam.
- 1.4. Vienošanās darbības laiks - no Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas līdz Pušu saistību izpildei.
- 1.5. Vienošanās noteikto Darbu izpildes vieta ir Radiostacijas iela 21E, Ulbroka, Stopiņu novads.

2. Norēķinu kārtība

- 2.1. Pasūtījuma cena tiek noteikta atbilstoši Izpildītāja piedāvājumā norādītajai cenai. Vienošanās kopējā līgumcena ir EUR 169 900.00 (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
- 2.2. Izpildītājam ir pienākums piemērot Darbu cenu, kāda tā ir norādīta iepirkuma finanšu piedāvājumā (Vienošanās “Pielikums Nr.2”), kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
- 2.3. Darbu cenā ietilpst visi ar Darbu izpildi saistītie izdevumi, tajā skaitā, bet ne tikai, transporta izdevumi; dokumentācijas izstrāde; renovācijas procesa nodrošināšana, būvuzraudzība materiālu iegādes un piegādes; Vienošanās noteiktās apdrošināšanas; elektroenerģijas patēriņš; būvgužu, ietaišu, atkritumu apsaimniekošana; kā arī būvlaukuma uzturēšanas, zaļās un asfalta zonas atjaunošanas izmaksas, iespējamus nodokļus izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi Vienošanās noteiktajā kārtībā un apjomā pilnībā izpildītu Darbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas finanšu piedāvājumā, ir iekļautas citās finanšu piedāvājuma pozīcijās. Pasūtītājam nav pienākuma veikt papildus maksājumus.
- 2.4. Pasūtītājs veic samaksu par Darbiem Izpildītājam šādā kārtībā:

- 2.4.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no konkrētā Līguma noslēgšanas samaksā Izpildītājam priekšapmaksu 30% apmērā no konkrētā Līguma kopējās summas un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
- 2.4.2. Atlikušo summu 70% no konkrētā Līguma kopējās summas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtīto Darbu pieņemšanas –nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
- 2.5. Izpildītājam rēķinā obligāti jānorāda Vienošanās un Līguma numurs, saskaņā ar kuru Darbi tiek veikti.
- 2.6. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā veidā un paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Izpildītājs sagatavoto rēķinu nosūta elektroniskā veidā no Izpildītāja e-pasta adreses: gints.kniksts@lec.lv uz Pasūtītāja e-pasta adresi apmaksai@lvrtc.lv.
- 2.7. Par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ieskaitīta Izpildītāja norēķinu kontā. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Vienošanās norādītajiem norēķinu kontiem.
- 2.8. Pasūtītājam par to iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju ir tiesības ieturēt noteikto konkrētā pasūtījuma gala maksājumu (pēcapmaksu) par summu tādā apmērā, kāda ir aprēķināta līgumsoda summa un/vai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai Izpildītājs segtu Pasūtītājam tiešos Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušos zaudējumus.

3. Darbu pieņemšana - nodošana

- 3.1. Izpildītāja izpildītajiem Darbiem jāatbilst Vienošanās, Līguma, tehniskajā specifikācijā un projekta dokumentācijā noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi un noteiktajā termiņā. Darbi ir jāveic ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Izpildītājam ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas, skaņojumi, utml. prasības.
- 3.2. Puses vienojas, ka dokuments, kas apliecina Darbu izpildi ir Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
- 3.3. Pasūtītājam Pieņemšanas - nodošanas akts jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai, neparakstot šo aktu, ir jāiesniedz Izpildītājam akts/pretenzija par konstatētajiem defektiem/atkāpēm no Vienošanās/Līguma/tehniskās specifikācijas.
- 3.4. Ja laikā no Darbu pieņemšanas, ir konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu novēršanas atkārtoti jāveic Darbu nodošana. Puses par konstatētajiem defektiem sastāda aktu.
- 3.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu izpildītāju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainīgā rēķina, t.i., ja vainīgs ir Izpildītājs, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgi samazināt Vienošanās summu vai izdevumus ieturēt no Izpildītājam samaksājamā konkrētā pasūtījuma gala maksājuma, vai piestādot atsevišķus līgumsoda rēķinus, par to iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju.
- 3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkuru būvdarbu risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 4.1. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildīšanai.
- 4.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību par Darbu izpildi saskaņā ar Vienošanās 2.punkta noteikumiem.
- 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju (tajā skaitā rakstveida) par Izpildītājam uzdoto Darbu izpildes gaitu un saņemt atbildes uz Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Darbiem. Pasūtītājam ir tiesības neveikt samaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abas Puses vai Darbus kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
- 4.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Vienošanās un/vai Līguma izpildes laiku.

4.5. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti. Šāda pārbaude nemazina Vienošanās paredzēto Izpildītāja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst Vienošanās, Iepirkuma nolikuma, tehniskajā projektā un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 5.1. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Vienošanās un Līguma noteikumiem, tehnisko un finanšu piedāvājumu un attiecīgo Pasūtītāja Pasūtījumu, ievērojot visas normatīvo aktu prasības.
- 5.2. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Darbu izpildes laikā Izpildītājs ievēro Darbu aizsardzības un ugunsdrošības darbu noteikumus. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas ieceļ atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas veic darbu kontroli visā Darbu laikā, kā arī nodrošina Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu, ievērojot iepirkuma piedāvājumā iesniegto speciālistu sarakstu (speciālistu saraksts norādīts Vienošanās 4.pielikumā). Izpildītājs var mainīt pieaicinātos speciālistus, ja ir saņemts Pasūtītāja akcepts un mainīto speciālistu kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām, par ko puses noslēdz rakstveida vienošanos.
- 5.3. Parakstot šo Vienošanos, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tehnisko specifikāciju un citu informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildē, Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Darbi ir realizējami un ka Piedāvājumā, ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.
- 5.4. Izpildītājs nodrošina Darbu uzsākšanas reaģēšanas un iespējamo būvniecības defektu novēršanas laiku atbilstoši Vispārīgās vienošanās 1.pielikumā norādītajam.
- 5.5. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši iepirkuma piedāvājumā iesniegtajam grafikam, kas pievienots Vienošanās 3.pielikumā, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam.
- 5.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Darbu izpildes gaitu un atbild uz Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Darbu izpildi.
- 5.7. Izpildītājs līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu un aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Darbiem.
- 5.8. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru Izpildītāja pamanītu kļūdu Darbos, neveiksmīgu Darbu risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.
- 5.9. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzraudzīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus.
- 5.10. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas būvnormatīviem.
- 5.11. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā, bet ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, par saviem līdzekļiem izved no Objekta būvgružus un neizmantotos materiālus, konstrukcijas, kā arī viņam piederošo inventāru, darbarīkus.
- 5.12. Izpildītājs apņemas sagatavot visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, saskaņā ar izpildītiem Darbiem un saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu Objekta nodošanas dienā nodot Pasūtītājam Objekta būvniecības izpilddokumentāciju.
- 5.13. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par saviem un savu speciālistu, apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti.
- 5.14. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī novērst visus atklātos izpildīto Darbu defektus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja saprātīgi norādītajā termiņā.
- 5.15. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Vienošanās un Līgumam pievienotajā pielikumā, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērots Publisko iepirkumu likums un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.

- 5.16. Izpildītājs ir personīgi atbildīgs par piegādāto un Darba izpildē izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti.
- 5.17. Izpildītājam saistībā ar Darbu izpildi ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju.

6. Garantija

- 6.1. Izpildītājs būvniecībā pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem nodrošina garantiju atbilstoši Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem noteikumiem, un kas norādīti konkrētajā Līgumā par Darbiem. Garantijas apraksts un garantijas novēršanas apraksts tiek pievienots Vienošanās 1.pielikumā.
- 6.2. Ja Pasūtītājs Darbu izpildes un garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā puse. Ja Izpildītājam neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
- 6.3. Ja Darbu izpildes un objekta ekspluatācijā ir atklāti defekti vai trūkumi, kas kavē normālu tā ekspluatāciju un kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Izpildītājam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja saprātīgi noteiktajos termiņos. Izpildītājam ir pienākums šos Darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Vienošanās un Līguma ietvaros veiktos Darbus.
- 6.4. Ja Izpildītājs Darbu izpildes un garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo Darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajai personai, par ko izdevumi jāsedz Izpildītājam.

7. Apdrošināšana

- 7.1. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas uz visu Vienošanās darbības laiku par saviem līdzekļiem uzņemas noslēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu un profesionālas darbības (būvniecības) visu risku apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādīto summu, ko pirms Darbu uzsākšanas uzrāda Pasūtītājam.
- 7.2. Izpildītājam nav tiesību uzsākt Darbus, ja tas nav noslēdzis Vienošanās 7.1.punktā norādītos apdrošināšanas līgumus, un tādā gadījumā Darbu izpildes termiņš nevar tikt pagarināts.

8. Konfidencialitāte

- 8.1. Puses apņemas Vienošanās darbības laikā un 3 (trīs) gadus pēc tās termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju, kas saistīta ar otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir publiski pieejama.

9. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība

- 9.1. Puses ir atbildīgas par Vienošanās saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Vienošanos, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- 9.2. Ja kāda no Pusēm paziņo otrai Pusei par vienpusēju atkāpšanos no Vienošanās pēc tās spēkā stāšanās brīža, tad vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās Vienošanās summas un atlīdzina tiešos zaudējumus, kas radušies Vienošanās laušanas rezultātā.
- 9.3. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procenti) apmērā no kopējās Vienošanās summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no katra konkrētā pasūtījuma gala maksājuma.
- 9.4. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Darbos konstatē slēptus defektus un/vai trūkumus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pretējā

- gadījumā Pasūtītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no kopējās Vienošanās summas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu.
- 9.5. Ja Pasūtītājs kavē Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksu termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu.
- 9.6. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt šajā Vienošanās noteiktās saistības.
- 9.7. Pasūtītājam nekavējoties ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos sekojošos gadījumos;
- 9.7.1. ja Izpildītājs ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu vai arī ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas process;
- 9.7.2. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu būtisku no Vienošanās ietvertajiem izpildes noteikumiem (Darbu apjoms, kvalitāte, darbu izpildes termiņu ievērošana, godīgas un taisnīgas komercprakses piemērošana, Izpildītāja, tā darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītāja īpašumam ir radīti kaitējumi).
- 9.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Vienošanās pirms tās termiņa notecējuma, iesniedzot Izpildītājam rakstisku brīdinājumu ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Minētajā gadījumā Pasūtītājs veic visu līdz Vienošanās izbeigšanai izpildīto Darbu, piegādāto materiālu un iekārtu apmaksu.
- 9.9. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Vienošanās noteikumu pārkāpumiem.
- 9.10. Līdz Darbu nodošanai-pieņemšanai Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.
- 9.11. Pretenzijas par Darba kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt visā Vienošanās saistību izpildes laikā.
- 9.12. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Vienošanās izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses neparāc vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās pēc prasītāja juridiskās adreses.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams paredzēt, noslēdzot šo Vispārīgo vienošanos un/vai Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst).
- 10.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems saistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, ko noformēs rakstveidā un pievienos pie Vienošanās. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Vienošanās saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
- 10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Vienošanās saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Vienošanās izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.

11. Nobeiguma noteikumi

- 11.1. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 11.2. Visi Vienošanās pielikumi, kā arī visas Vienošanās ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, Pušu norunas, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Vienošanos, tiek pievienoti pie Vienošanās un kļūst par tās neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Vienošanās grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti.
- 11.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē spēku, tad Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Vienošanās atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
- 11.4. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
- 11.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Vienošanās un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Vienošanās un tiesību aktiem.
- 11.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot ar šo Vienošanās noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas
- 11.7. Pušu atbildīgās kontaktpersonas:
[REDACTED]
- 11.8. Vienošanās sastādīta latviešu valodā, parakstīta 2 (divos) eksemplāros, kas izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 11.9. Parakstot Vienošanos, tai tiek pievienoti šādi pielikumi:
1. Pielikums - Tehniskais piedāvājums, Darbu uzsākšanas reaģēšanas un iespējamo būvniecības defektu novēršanas laika apraksts.
 2. Pielikums - Finanšu piedāvājums.
 3. Pielikums – Darbu laika izpildes laika grafiks.
 4. Pielikums – Speciālistu saraksts.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003011203

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

AS Citadeles banka

kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Energoceļnieks”

Lubānas iela 43, Rīga,

LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40103050565

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV46NDEA0000080023269

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Rīga

2014.gada 3.jūlijā

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās [redacted] personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās [redacted], kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”, vienojas par sekojošu tehnisko piedāvājumu

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

I Veicamo projektēšanas un renovācijas darbu detalizēts apraksts.

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks” (turpmāk LEC) masta tehniskā stāvokļa novērtēšanai un renovācijas tehniskā projekta izstrādei, kas saistīts ar atsaišu nomainīšanu, sadarbosies un piesaistīs SIA „G. Kameņeckā būvkonstruktoru biroju”, kurš savukārt esošā masta tehniskajai apsekošanai, aprēķiniem, slodžu modelēšanai piesaistīs būvkonstruktoru P. Tulovski (LBS sert. Nr.3765 un Nr.1045). Iepazīstoties ar konkursa nolikumā pievienoto tehnisko dokumentāciju B-9292-0-KM, tajā konstatētajiem masta defektiem 1992.gadā, ieteikumiem drošas ekspluatācijas nodrošināšanai, uzskatām, ka jau šajā izpildes etapā ir jāparedz tehniskā risinājuma dokumentācijas izstrāde masta atsaišu nomainīšanai, vienlaicīgi masta atsaišu enkurbloku nomainīšanai. Masta konstrukcijas stiprības un stabilitātes aprēķini tiks veikti datorprogrammā LIRA 9.0.

Masta tehniskās dokumentācijas izstrāde:

1. Vispirms tiks detalizēti apsekota masta stumbra nesošā konstrukcija, tiks novērtēts esošais bultskrūvju un metinājuma šuvju savienojumu stāvoklis, atbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.
2. Tiks pievērsta uzmanība katra konstruktīvā elementa stāvoklim masta stumbrā. Mērītas konstruktīvo elementu iespējamās deformācijas. Mērīta masta stumbra vertikālitate.
3. Pēc detalizētas masta apskates, koriģētā informācija atbilstoši apsekojumu rezultātiem tiks sagatavota detalizētu aprēķinu veikšanai.
4. Tāpat tiks uzskaitīts mastā esošais aprīkojums (antenas, fīderi), šie dati tiks ievērtēti esošā masta nestspējas aprēķinos.
5. Balstoties uz datorprogrammas aprēķinu rezultātiem tiks identificēti vājākie posmi masta konstrukcijā, tiks sagatavots masta nestspējas slēdziens, tiks izvirzīti ieteikumi konstrukcijas uzlabošanā, tajā skaitā nestspējas palielināšanas iespējas.
6. Konsultējoties ar vairākiem būvkonstruktoriem, ieteikums ir tomēr balstīties uz aprēķinu metodi pēc SNiP II-23-83* „СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Нормы проектирования”, salīdzinot šo normu aprēķina metode ir arī esošā masta aprēķinu pamatā. Piemērojot EN, var veidoties situācija, ka, piemēram, kāds no esošajiem balsta mezgliem neiztur EN nosacījumus vispār.
 - Pastāv risks pēc detalizētas tehniskās apsekošanas veikšanas, apsekošanas rezultātu analīzes, secināt, ka esošā masta rekonstrukcija varētu būt ekonomiski sarežģīta un dārga, ja atklāsies būtiskas nestspējas novirzes masta stumbra konstrukcijās, jo nomainot masta atsaites un masta atsaišu enkurblokus netiks sasniegts vēlamais pasūtījuma uzdevums – masta ekspluatācijas perioda pagarināšana par ≥ 25 gadiem.

Pēc šādas esošās masta konstrukcijas pārbaudes tiks organizēts nākamais darbu etaps, tehniskā projekta izstrāde esošā masta atsaišu nomainīšanai visos trijos līmeņos:

1. Atsaucoties jau uz iepriekš minēto tehnisko dokumentāciju B-9292-0-KM, kurā norādīts, ka bez atsaišu trosēm ir jāmaina arī atsaišu enkurbloki, LEC vienpersoniski ir pieņēmis

- papildus opciju – pie atsaišu trošu nomaiņas, nomainīt arī esošos enkurblokus. Enkurbloku nomaiņas izmaksas būs iekļautas jau LEC finanšu piedāvājumā. Salīdzinoši sarežģīti ir apsekot esošo enkurbloku stāvokli, izvērtēt un pieņemt pareizo lēmumu vai esošie enkurbloki ir tādā stāvoklī, ka tie varētu izturēt vēl vismaz 25 gadus.
2. Enkurbloku nomaiņai pastāv divi risinājuma varianti:
 - a. Projektēt un uzstādīt pagaidu atsaites un enkurblokus, demontēt esošos enkurblokus, to vietā uzstādīt jaunus.
 - b. Otrs no variantiem, masta konstruktīvo aprēķinu laikā pārprojektēt enkurbloku novietojumus citās vietās, respektīvi, tuvāk vai tālāk pa asi no esošā enkurbloka, tādējādi izvairoties no pagaidu enkurojumu izveides. Finanšu piedāvājuma esam balstījušies uz šo variantu.
 - c. Kurš no abiem variantiem tiks izvēlēts, tiks analizēts pēc detalizētāku aprēķinu veikšanas un būvlaukuma apstākļu iespējamības. Tāpat uzskatām, ka pagaidu enkurošana uz kādu no esošajām masta atsaitēm nav vēlama un ieteicama, sakarā ar neskaidro nestspējas situāciju ar esošajiem masta atsaišu enkurblokiem.
 3. Piedāvājuma veidošanas stadijā LEC ir pieņēmis, ka 1.līmeņa trosei tiks izmantota cinkota tērauda trose 28mm 6x36WS+IWRC, 2.līmenim tiks izmantota cinkota tērauda trose 30mm 6x36WS+IWRC, 3.līmenim - cinkota tērauda trose 26mm 6x36WS+IWRC. Pieļaujam, ka troses tips un izmēri var nedaudz mainīties projekta izstrādes laikā.
 4. Cinkots trošu uzgalis savienojumam ar mastu - tapveida OSS 111 P vai OSS 115 P, trošu gala aizliešana ar sintētisko sveķu masu Wirelock. Viens troses gals tiek sagatavots rūpnieciski, otru troses galu sagatavo pēc troses piegādes būvlaukumā, troses izstiepšanas un izturēšanas zem slodzes uz iepriekš sagatavota stenda. Pirms troses montāžas, katra no trosēm komplektā tiek pārbaudīta, saskaņā ar projektā norādītajām pārbaudes slodzēm. Tikai pēc tam tā tiek montēta.
 5. Esam pieņēmuši, ka atsaišu 2. un 3.līmenis jāaprīko ar troses vibroslāpētājiem. Vibroslāpētāju tips, skaits un novietojums tiks noteikts tehniskā projekta izstrādes stadijā.
 6. Tehniskā projekta ietvaros vēl tiks izstrādāta arhitektūras daļa – ar atsaišu nožogojuma risinājumiem. Elektroapgādes iekšējo tīklu daļa – ar zemējuma kontūra izbūves risinājumiem atsaitēm un kontūra savienošanu ar centrālo zemējuma kontūru. Tiks izstrādāta darbu organizācijas projekta daļa, kas saturēs detalizētu metodiku par pakāpenisku masta atsaišu maiņu, neapturot esošo tehnoloģisko iekārtu darbību.
 7. Atsaišu nomaiņas tehniskais projekts tiks iesniegts akceptēšanai Stopiņu novada būvvaldē.

Nākamais darbu etaps – atsaišu montāža, garantijas apkope.

1. Atsaišu nomaiņas darbiem LEC izstrādās atsevišķu darbu veikšanas projektu, saskaņos to ar pasūtītāju, kā arī ar projekta būvkonstruktoru, ja atsaišu nomaiņas risinājums skars pagaidu konstrukciju uzstādīšanu uz masta vai montējot pagaidu enkurblokus.
2. Pēc atsaišu nomaiņas, divu kalendāro gadu ietvaros ir jāveic sezonāla, periodiska konstrukcijas apsekošana, jāveic masta stumbra vertikālītātes mērījumi, jāpārbauda trošu nospriegojums katrā atsaitē. Katras apsekošanas rezultāti, veiktās darbības neatbilstību novēršanā ir jādokumentē, informācija ir jāiesniedz Pasūtītājam.

II Detalizēts projektēšanas un renovācijas darbu izpildes kalendārais grafiks.

Skatīt Pielikumu Nr. 1 pie šī tehniskā piedāvājuma.

III Projektēšanas un renovācijas darbu garantijas nosacījumu apraksts.

SIA „Latvijas Energoceļnieks” (LEC) piedāvātais garantijas termiņš izpildītajiem renovācijas darbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Masta atsaišu materiāla (cinkotas troses, troses gala apdares un atsaišu

izregulēšanas bloka) garantijas termiņš būs 600 (seši simti) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

IV Garantijas laikā konstatēto defektu pieteikšanas un novēršanas kārtības apraksts un Pretendenta reakcijas laiks, kā arī kārtība ražotāja garantijas un materiālu un iekārtu dzīves cikla nodrošināšanai.

SIA „Latvijas Enerģoceltņieks” (LEC) ir izveidotas un ieviestas uzņēmuma iekšējās procedūras, kas nosaka veicamās darbības garantijas periodā.

Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība

Tiek pielietota Neatbilstību vadības procedūra, kas norāda veidu, kā LEC, notiek neatbilstību (t.sk. sūdzību par būvdarbu defektiem garantijas periodā) identificēšana un reģistrēšana, koriģējošo darbību noteikšana, neatbilstību novēršana un visa šā procesa vadība.

Neatbilstības konstatēšana:

- 1) Pasūtītāja vai citu ieinteresēto pušu sūdzības un aizrādījumi par Produkta kvalitāti,
- 2) Konstatēta Piegādātāja (Darbuuzņēmēja) piegādātā Produkta (materiāla vai pakalpojuma) neatbilstība Līguma nosacījumiem, laika grafikam, tehniskajam projektam vai specifikācijai.

Klientu sūdzības tiek fiksētas šim nolūkam īpaši radītā formā, par Neatbilstību tiek informēts attiecīgā departamenta vai nodaļas augstākā amatpersona. Neatbilstību ziņojumi tiek reģistrēti kā ienākošā korespondence, kā arī Neatbilstību reģistrācijas žurnālā.

Saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprīes kārtība

Tiek pielietota Pierakstu vadības procedūra, kas norāda atbildības par Sabiedrības darbības rezultātā radušos pierakstu kontroli, uzglabāšanas kārtību.

Pēc neatbilstības konstatēšanas ar atbildīgo departamenta vai nodaļas vadītāju, kuram tika konstatēta neatbilstības, vienojas par termiņu, kurā tiks veiktas korektīvās darbības, lai novērstu konstatēto Neatbilstību.

Neatbilstību ziņojumu formas tiek glabātas atbilstoši Pierakstu vadības procedūrā noteiktām prasībām. Sastādīto Neatbilstību ziņojumu formas kopijas tiek glabātas atbilstošā Projekta dokumentācijā.

Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem

Neatbilstības ziņojuma statusam un tā novēršanas darbību izpildei seko līdzī atbildīgais vadītājs. Ja Neatbilstība konstatēta un tās novēršanai nepieciešami dažādi speciālisti, atbildīgā persona nodrošina visu nepieciešamo speciālistu iesaistīšanu un darbu savstarpēju saskaņošanu.

Korektīvās un preventīvās darbības

Tiek pielietota Korektīvo darbību procedūra, kas norāda veidu, kā Sabiedrībā tiek veikta konstatēto Neatbilstību cēloņu identificēšana, Korektīvo darbību noteikšana un ieviešana ar mērķi novērst konstatētos neatbilstību vai negadījumu cēloņus un nepieļaut to atkārtošanos. Kā arī Preventīvo darbību procedūra, kas norāda veidu, kā Sabiedrībā tiek veikta potenciālo Neatbilstību cēloņu noteikšana, iespējamo uzlabojumu identificēšana, Preventīvo darbību noteikšana un ieviešana ar mērķi novērst iespējamus trūkumus Sabiedrības darbībā, uzlabot Integrēto Vadības Sistēmu un Sabiedrības darbību.

Darba aizsardzības un kvalitātes nodaļas vadītājs kopā ar Departamentu vadītājiem caurskata Klientu sūdzības un Objektu apsekošanas laikā konstatētos Neatbilstību ziņojumus, analizē to cēloņus un identificē nepieciešamās korektīvās darbības uzņēmuma darbības uzlabošanai. Par korektīvo darbību izpildi atbildīgs procesa vadītājs.

Kad Neatbilstības novēršana ir pabeigta, Neatbilstībai tiek veikta atkārtota pārbaude, lai pārliecinātos par Produkta, procesa vai materiālu atbilstību.

Neatbilstības novēršanas darbību veikšana tiek reģistrēta, datēta un atzīmēta Neatbilstību reģistrācijas žurnālā.

Neatbilstību ziņojumu formas tiek glabātas atbilstoši Pierakstu vadības procedūrā noteiktām prasībām. Sastādīto Neatbilstību ziņojumu formas kopijas tiek glabātas atbilstošā Projekta dokumentācijā

Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

Pirms garantijas termiņa beigām tiek veikta būves pārbaude, kurā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja nozīmēti pārstāvji. Ja apskates laikā tiek konstatēti Būvuzņēmēja veikto darbu defekti, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vienojas par termiņu šādu defektu novēršanai.

Darbības saistībā ar darbu kvalitātes kontroles nodrošināšanu ir aprakstītas Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstā.

Augstākminētās procedūras ir uzņēmuma iekšējās procedūras un var tikt iesniegtas Pasūtītājam pēc atsevišķa pieprasījuma.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003011203

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

AS Citadeles banka

kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Energoceltnieks”

Lubānas iela 43, Rīga,

LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40103050565

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV46NDEA0000080023269

████████████████████

████████████████████

████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████

████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████

Rīga

2014.gada 3.jūlijā

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās valdes [redacted] personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās [redacted], kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”, vienojas par sekojošo:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks” apņemas veikt:

Nr. p.k.	Materiāli, darbs	Cena (EUR bez PVN)
1.	Masta tehniskās dokumentācijas izstrāde	18 200,00
2.	Masta renovācijas projekta izstrāde un saskaņošana	8 600,00
3.	Masta atsaišu maiņa visos virzienos un nodošana ekspluatācijā (bez atsaišu enkuru iežogojanas)	123 000,00
4.	Atsaišu enkuru iežogojana	9 400,00
5.	Esošā zemējuma kontūra paplašināšana, ietverot tajā visas atsaites	10 700,00
	Piedāvājuma cena (EUR bez PVN)	169 900,00
	PVN	35 679,00
	Piedāvājuma cena (EUR ar PVN)	205 579,00

Piedāvājuma kopējā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir

169 900,00 EUR

(viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 euro centi)

Cenās iekļautas visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā, bet ne tikai, dokumentācijas izstrāde; renovācijas procesa nodrošināšana, būvuzraudzība materiālu iegādes un piegādes; Vispārīgajā vienošanās noteiktās apdrošināšanas; elektroenerģijas patēriņš; būvgružu, ietaišu, atkritumu apsaimniekošana; kā arī būvlaukuma uzturēšanas, zaļās un asfalta zonas atjaunošanas izmaksas, iespējamie nodokļi izņemot PVN, un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāveic Pretendentam, lai pienācīgi Vispārīgās vienošanās noteiktajā kārtībā un apjomā pilnībā izpildītu Darbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas finanšu piedāvājumā, ir iekļautas citās finanšu piedāvājuma pozīcijās.

Pušu rekvizīti un paraksti

[redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Rīga

2014.gada 3.jūlijā

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās [redacted] personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās valdes priekšsēdētāja [redacted] ā, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”, vienojas par sekojošo:

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003011203

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

AS Citadeles banka

kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks”

Lubānas iela 43, Rīga,

LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40103050565

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV46NDEA0000080023269

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Rīga

2014.gada 3.jūlijā

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, tās valdes

personā, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

SIA „Latvijas Enerģoceltņieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103050565, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās

personā, kuri darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, kopā vai katrs atsevišķi saukti par “Pusēm”, vienojas par sekojošo:

PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Nr. p.k.	Speciālista Amata nosaukums	Vārds un uzvārds	Sertifikāti, licences, apliecības vai cits prasību apliecināošs dokuments	Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām	Statuss (pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, vai cits tiesisks statuss)
1.	Projekta vadītājs	Gints Kniksts	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikāts MIPROMS mērķtiecīga projektu vadība; - Sertifikāts projektu vadīšanā un plānošanā izmantojot sistēmu Timemaster; - Sertifikāts- ievads OHS vadības sistēmā BS 8800/ OHSAS 18001; - Sertifikāts- ievads vides pārvaldības sistēmā ISO 14001; - Sertifikāts ISO 9001:2000 kvalifikācijas sistēmas uzlabošanas kurss; - Apliecība Nr. 659/05 par elektrodrošības grupas C piešķiršanu, derīga līdz 31.01.2015.	<ul style="list-style-type: none"> - 2012.g.- Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas objekta izbūve Limbažu novadā, Katvaru pagastā „Jaundruviņas”, t.sk.- 100m augsta telekomunikāciju masta izbūve, aparatūras konteinera izgatavošana un uzstādīšana, saistīto komunikāciju, t.sk. elektroapgādes, nepārtrauktās barošanas izbūve, dīzeļģeneratora uzstādīšana; darbu vērtība 200 852EUR; - 2011.g.- Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas objekta izbūve Prohorova ielā 11A, Jelgavā, t.sk.- 100m augsta telekomunikāciju masta izbūve, aparatūras konteinera izgatavošana un uzstādīšana, elektroapgādes izbūve, dīzeļģeneratora uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana ar pievadceļa izbūvi; darbu vērtība 171 791EUR; -2009.-2011g.- LVRTC torņa izbūve Ērgļu ielā, Rīgā, t.sk.- būvprojekta izstrāde, masta (H=100+8m) uzstādīšana, aparatūras konteinera, dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana, tehniskās teritorijas un piebraucamā ceļa izbūve, objekta pieslēgšana elektrobarošanai un nodošana ekspluatācijā, darbu vērtība: 195 304 EUR; u.c. projekti	Pretendenta darbinieks
2.	Darba aizsardzības koordinators	Gatis Salmanis	- Sertifikāts Nr. ABC-DA-34 par kompetentā speciālista darbu	- 2012.- 2013.g. - Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa	Pretendenta darbinieks

		<p>aizsardzībā darbu veikšanu, derīgs līdz 04.02.2019.;</p> <p>- LU diploms Nr. 1165 par darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācijas iegūšanu, izdots 30.01.2009.;</p> <p>- Apliecība Nr. 596 par elektrodrošības grupas B piešķiršanu, derīga līdz 04.04.2015.;</p> <p>- Apliecība Nr. 094680 par profesionālās pilnveides izglītības programmas <i>Civilā drošība un aizsardzība</i> apgūšanu</p>	<p>renovācija;</p> <p>- 2012.- 2013.g.- Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi;</p> <p>- 2012.- 2013.g.- 110/10kV apakšstacijas „Mežaparks” izbūve;</p> <p>- 2011.- 2012.g.- Rīgas TEC-2 jaunā energobloka gāzes turbīnas montāža;</p> <p>- 2009.- 2011.g.- Sakaru, signalizācijas, elektroapgādes kabeļu un iekārtu izbūves un uzstādīšanas darbi AS „Latvijas Dzelzceļš” dzelzceļa līniju modernizācijas projekta ietvaros;</p> <p>- 2008.- 2011.g.- 330/110kV a/st. „Valmiera” rekonstrukcija;</p> <p><i>u.c. projekti</i></p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003011203

PVN reģ. Nr. LV40003011203

Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

AS Citadeles banka

kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Enerģoceltnieks”

Lubānas iela 43, Rīga,

LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40103050565

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV46NDEA0000080023269

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

██████████

██████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████