

IEPIRKUMA

DĪZEĻGENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

ID Nr. ESP-2021/1

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.2

1. Izteikt nolikuma 1.6.2.punktu šādā redakcijā:

“1.6.2. Līguma termiņš – līdz saistību izpildei, bet paredzot, ka Iekārta jāpiegādā un Darbi jāveic ne ilgāk kā 20 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.”

2. Izteikt nolikuma 1.11.2.punktu šādā redakcijā:

“1.11.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2021.gada 7.aprīlis plkst.11:00, nosūtot uz e-pasta adresi: iepirkumukomisija@lvrtc.lv

Subject: Iepirkums Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana, ID Nr. ESP-2021/1”

3. Izteikt nolikuma 1.pielikuma Tehniskais uzdevums 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Vispārīgie darbi

- 1.1. Izstrādāt projektēšanas dokumentāciju (turpmāk - Būvprojekts) par dīzeļģeneratora piegādi un uzstādīšanu (turpmāk - Darbi) objektā valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Zaķusalas krastmalā 1, Rīgā (turpmāk - Objekts). Izpildītājam jāizvēlas piemērotākais un atbilstošākais būvniecības regulējums, kas dod iespēju Darbus veikt noteiktajā termiņā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzi. Ekspertīzes veikšanas laiks neietilpst būvprojekta izstrādē, tajā skaitā iepirkuma priekšmetam noteiktajā 20 nedēļu izpildes termiņā. Pasūtītājs norāda, ka ekspertīzes atzinumā konstatētās neatbilstības būvprojektā Pretendentam ir pienākums izlabot, līdz tiek saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes atzinums. Būvprojekta labojumi, saskaņā ar ekspertīzes atzinumā konstatētajām neatbilstībām, ietilpst būvprojekta izstrādei noteiktajā termiņā.”

4. Izteikt nolikuma 1.pielikuma Tehniskais uzdevums 7.punktu šādā redakcijā:

“ 7. Projekta īstenošanas termiņš (nedēļās no līguma noslēgšanas brīža)

- 7.1. Būvprojekts jāizstrādā, jāsaņem ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvvaldē un jāsaņem saskaņojums, ievērojot Līgumu un normatīvo aktu prasības.
- 7.2. Iepirkuma priekšmets jāizpilda, visi montāžas darbi jāpabeidz un dīzeļģenerators jāieslēdz darbā – ne vēlāk kā 20 (divdesmit) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas.”

5. Izteikt nolikuma 1.pielikuma Tehniskais uzdevums 8.5.punktu šādā redakcijā:

“8.5. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības, ievērojot normatīvo aktu prasības, ar mērķi saņemt būvvaldes saskaņojumu par nodošanu ekspluatācijā. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nepieciešami citi saskaņojumi ar kompetentām iestādēm, Izpildītājs to patstāvīgi apzina un veic norādīto saskaņošanu.”