

VISPĀRĪGAS VIENOŠANĀS

Nr. LVRTC NR. 2018-190

Vispārīgās vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 2018.gada 12.februārī.

Vispārīgās vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģ. Nr.40003011203, turpmāk tekstā – **“Pasūtītājs”**, _____, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

SIA “Receipt-Holding Lifts”, reģ. Nr. 40003180117, turpmāk tekstā **“Izpildītājs”**, _____, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, tekstā abi kopā saukti Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa “Liftu kompleksā tehniskā apkope un remonts” identifikācijas Nr. LVRTC-2017/24, turpmāk tekstā - “Konkurss” jeb “Iepirkums”, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kas ir šīs Vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa, un ievērojot, ka šī ir Vispārīgā vienošanās, turpmāk tekstā – “Vispārīgā vienošanās”, par to, kā tiks slēgti atsevišķi Līgumi par liftu komplekso tehnisko apkopi un remontu (turpmāk tekstā – “Līgums”) un kādi Līguma nosacījumi ir jāievēro Pusēm, un

noslēdz šādu vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – **“Vienošanās”**:

1. Vispārējie noteikumi

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja liftu ikmēneša komplekso tehnisko apkopi un apkalpošanu, kā arī kārtējos, plānotos un avārijas remonta darbus, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta I, II, un III daļai, turpmāk Vienošanās tekstā – Darbi, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu – Pielikumu nr.1, un Finanšu piedāvājumu – Pielikums Nr.2, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Latvijas Republikā un Starptautiskajām tiesību normām (Eiropas standartam EN 81-20 un Eiropas savienības direktīvai 2014/33/ES), kas regulē liftu apkopes un drošības noteikumus.
- 1.3. Pasūtītājam, ņemot vērā tā saimnieciskās darbības vajadzības, ir tiesības nepasūtīt Darbus par visu paredzamo Vienošanās apjomu, kā arī pasūtīt cita veida Darbus, kas nav norādīti Izpildītāja iepirkuma finanšu piedāvājumā.
- 1.4. Par Darbu pasūtījumu tiek noformēts atsevišķs rakstveida abpusēji parakstīts līgums (turpmāk tekstā – Līgums jeb Pasūtījums). Katrs konkrēts Līgums ir šīs Vienošanās pielikums un uzskatāms par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Pušu tiesiskās attiecības tiek noteiktas gan šajā Vienošanās, gan konkrētā Līgumā. Darbu pasūtījuma līgumi tiks slēgti elektroniski, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
- 1.5. Pasūtītājs apņemas pasūtīt un pieņemt veiktos Darbus un samaksāt par tiem Vienošanās noteiktā kārtībā un termiņā.
- 1.6. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Pasūtījumā norādītajā apjomā, kvalitātē un termiņā saskaņā ar šo Vienošanos un konkrēto Pasūtījumu.
- 1.7. Vienošanās darbības laiks - no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz Vispārīgās vienošanās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais.
- 1.8. Darbu izpildes vieta: Rīgas RTS, Zaķusalas krastmala 1, Rīga; Ierēdņu iela 3, Rīga un Siguldas NRRS.

2. Norēķinu kārtība

- 2.1. Vienošanās summa veidojas kā visu Līgumu (Pasūtījumu) kopsumma. Vispārīgās vienošanās kopsumma ir līdz EUR 107 926.56 (viens simts septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši *euro 56 centi*) bez PVN.
- 2.2. Līguma cena veidojas kā Pasūtītāja izdarītais pasūtījums saskaņā ar noslēgto Vispārīgo vienošanos un konkrētiem pasūtījuma līgumiem.
- 2.3. Maksu par Izpildītāja iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs samaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas.
- 2.4. Maksu par ārkārtas/neparedzētiem remontdarbiem Pasūtītājs samaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas i un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas.
- 2.5. Darbu cenā ietilpst visi izdevumi par kvalitatīvu Darba veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus, kas nav noteikti Izpildītāja finanšu piedāvājumā.
- 2.6. Šajā Vienošanās noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem maksājuma uzdevumos norādītajos datumos. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Vienošanās norādītajiem norēķinu kontiem.
- 2.7. Izpildītājam rēķinā obligāti jānorāda Vienošanās/Līguma numurs, saskaņā ar kuru Darbi ir veikti.
- 2.8. Izpildītājs izraksta rēķinu, nosūtot to elektroniski no Izpildītāja e-pasta adreses ____ uz Pasūtītāja e-pasta adresi: _____.
- 2.9. Izpildītājam par veiktajiem Darbiem ir pienākums piemērot izmaksas, kas norādītas Izpildītāja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā - Pielikums Nr.2, kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa vai abpusēji iepriekš rakstveidā saskaņotu tāmi un noslēdzot līgumu (ārkārtas/neparedzētiem remontdarbiem).

3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 3.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līguma izpildījumu un veikt maksājumu Vispārīgās vienošanās 2.punktā paredzētajos termiņos un noteiktajā kārtībā.
- 3.2. Pasūtītāja norīkots darbinieks, kurš norādīts Vienošanās 9.10.1.punktā, pirms Darbu uzsākšanas iepazīstina Izpildītāja darbiniekus, kas izpildīs Darbus, ar ugunsdrošības prasībām, kārtības un iekļūšanas noteikumiem, kas jāievēro Pasūtītāja objektos, kā arī par rīcību ārkārtas situācijās.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas norīkot atbildīgo personu par liftu pareizu ekspluatāciju un par liftu lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī sadarboties ar Izpildītāju liftu ekspluatācijas jautājumos.
- 3.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt liftus ar elektroenerģijas piegādi līdz liftu galvenajiem svirslēdžiem.
- 3.5. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja darbiniekiem brīvu piekļuvi mašīntelpām, uzturot tīras un apgaismotas pieejas pie visām liftu iekārtu durvīm.
- 3.6. Pasūtītājs apņemas nepieciešamības gadījumā veikt remonta darbus (lifta šahtu bedru hidroizolāciju, šahtu durvju sliekšņu remontu un tml.), no kā nav atkarīga lifta darbība, bet kas nodrošina visu liftu iekārtu drošu ekspluatāciju.

3.7. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ (darbības/bezdarbības) notikusi lifta dīkstāve, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot precīzu lifta dīkstāves laiku stundās un iesniedz to Izpildītājam, par ko Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un apmaksā līgumsodu.

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 4.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt liftu drošu darbību saskaņā ar iepirkuma nolikumu un Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu – Pielikums Nr.2 –, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās bīstamo iekārtu – liftu – apkalpošanas prasības.
- 4.2. Izpildītājs apņemas atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavot un organizēt liftu gadskārtējās un ārpusplāna pārbaudes, ko veic normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditēti eksperti.
- 4.3. Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju, ja tas konstatē, ka Pasūtītājs pārkāpj liftu drošas ekspluatācijas noteikumus, un atslēgt liftu līdz pārkāpumu novēršanai, brīdinot par to Pasūtītāju.
- 4.4. Izpildītājs apņemas iekārtot un regulāri (katru darba dienu) veikt nepieciešamos ierakstus liftu tehnisko apkopju žurnālā.
- 4.5. Izpildītājs, saņemot Pasūtītāja atbilstoši Vienošanās 3.7.punktam sastādītu aktu par lifta dīkstāvi 2 (divu) darba dienu laikā izskata un paraksta to vai sniedz rakstveidā Pasūtītājam pamatotu skaidrojumu par akta neparakstīšanas un lifta dīkstāves iemesliem. Ja izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā neparaksta minēto aktu vai nenorāda tajā pamatotus iebildumus, tiek uzskatīts, ka akts stājas spēkā tā sagatavošanas dienā.
- 4.6. Izpildītājs apņemas lifta bojājumu vai avārijas situāciju gadījumā nodrošināt pasažieru evakuāciju 10 minūšu laikā no izsaukuma brīža attiecībā uz Zaķusalas liftiem un 60 minūšu laikā no izsaukuma brīža attiecībā uz Ierēdņu ielas liftu un apturēt lifta darbību līdz lifta bojājumu novēršanai.
- 4.7. Izpildītājs apliecina un ir atbildīgs, ka Darbu veikšanā izmantos tikai atbilstoši kvalificētu un apmācītu darbaspēku.
- 4.8. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbinieku darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, veicot Darbus Pasūtītāja objektos, kā arī jāievēro kārtības un piekļuves noteikumi, kas jāievēro Pasūtītāja objektos.
- 4.9. Izpildītājs pēc Vienošanās spēkā stāšanās dienas iesniedz Vienošanās 9.10.1.punktā norādītajam Pasūtītāja darbiniekam Darbu veicēju sarakstu. Par izmaiņām Darba veicēju sarakstā Izpildītājs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāja norīkoto darbinieku. Izmaiņas darba veicēju sarakstā var tikt veiktas ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.
- 4.10. Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties Pasūtītāja objektā, Pasūtītāja norīkotam darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un darba apliecība.
- 4.11. Par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem Izpildītājs sastāda Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 4.12. Pasūtītājs pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas to 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē. Ja Pasūtītājam nav iebildumu pret sagatavoto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 4.13. Ja Pasūtītājam ir pamatoti iebildumi pret sagatavoto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Pasūtītājs Līguma 4.12.punktā minētajā termiņā iesniedz Izpildītājam pamatotus iebildumus. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš pamatotos iebildumus un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē atkārtoti. Pamatotu iebildumu neesamības gadījumā Puses saskaņā ar Līguma

4.12.punktu paraksta Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu. Darbu izpilde uzskatāma par izpildītu tikai ar Piedāvājumam vai Vispārīgās vienošanās noteikumiem vai konkrētajam Pasūtījumam atbilstošu Darbu veikšanu, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

4.14. Izpildītāja pienākums ir parakstīt konkrētu pasūtījuma Līgumu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir informējis Izpildītāju par Līguma parakstīšanu. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ netiek parakstīts Līgums šajā punktā noteiktā termiņā, Izpildītājam ir pienākums atbilstoši samazināt Piedāvājumā norādīto Darbu izpildes termiņus, pretējā gadījumā šāds kavējums tiek pielīdzināts Darbu izpildes kavējumam, kuram Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu saskaņā ar Vispārīgo vienošanos.

5. Konfidencialitāte

- 5.1. Puses apņemas Vienošanās darbības laikā un 3 (trīs) gadus pēc tās termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir publiski pieejama.
- 5.2. Ja tiek pārkāpti Vienošanās 5.1.punkta noteikumi, tad vainīgās Puses pienākums ir segt konfidencialitātes ievērošanas pārkāpuma rezultātā otrai Pusei radītos zaudējumus.

6. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība

- 6.1. Puses ir atbildīgas par Vienošanās saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Vienošanos, tās pielikumiem, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- 6.2. Ja Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par vienpusēju atkāpšanos no Vienošanās vai konkrēta pasūtījuma Līguma pēc tās spēkā stāšanās brīža, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2) norādītās summas (*ievērojot uz kādu iepirkuma priekšmeta daļu Izpildītājs iesniedza piedāvājumu, piemēram, ja Izpildītājs iesniedz par visām daļām, tad summa tiek aprēķināta kā visu daļu kopsumma*).
- 6.3. Ja Pasūtītājs kavē Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksu termiņu, tas Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no kopējās neapmaksātās summas.
- 6.4. Ja saskaņā ar Vienošanās 3.7.punktu sastādīts akts, Izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Vispārīgās vienošanās summas par katru lifta dīkstāves stundu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Vispārīgās vienošanās summas.
- 6.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt šajā Vienošanās noteiktās saistības.
- 6.6. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Vienošanās šādos gadījumos:
- 6.6.1. Ja Izpildītājs ir bankrotējis vai zaudējis juridisko rīcībspēju;
- 6.6.2. Ja pret Izpildītāju ierosināts maksātnespējas process vai Izpildītājs zaudējis juridisko rīcībspēju;
- 6.6.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt vai izpilda tikai daļēji kādu no Vienošanās ietvertajiem izpildes noteikumiem (piemēram, darbu apjoms un kvalitāte, godīgas un taisnīgas komercprakses piemērošana u.c.).
- 6.7. Jautājumos, kas nav atrunāti Vispārīgās vienošanās vai Līguma nosacījumos, Puses vadās no iepirkuma nolikuma un Izpildītāja Piedāvājuma. Ja Iepirkuma nolikuma un Izpildītāja

Piedāvājuma noteikumi nonāk pretrunā, spēkā ir iepirkuma nolikumā noteiktie noteikumi. Ja ir pretruna starp Vispārīgās vienošanās un Līguma noteikumiem, tad Puses vadās no Vispārīgās vienošanās noteikumiem, ja vien Līgumā nav tieši atrunāts pretējais.

7. Nepārvarama vara

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo Vienošanos, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst).
- 7.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems saistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, ko noformēs rakstveidā un pievienos pie šīs Vienošanās. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Vienošanās saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
- 7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Vienošanās saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Vienošanās izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.

8. VIENOŠANĀS SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI

- 8.1. Šī Vienošanās stājas spēkā ar abu Pušu (to pilnvarotu pārstāvju) Vienošanās abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgta uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no Vienošanās noslēgšanas brīža vai līdz Vienošanās plānotās kopējās summas EUR 107 926.56 (simtu septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši *euro 56 centi*) bez PVN sasniegšanai.
- 8.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Vienošanos/Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties un nokārtojot abpusējos maksājumus un/vai piegādes saistības.
- 8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šīs Vienošanās pirms tās termiņa notecējuma, iesniedzot Izpildītājam rakstisku uzteikumu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
- 8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no šīs Vienošanās pirms tās termiņa notecējuma, iesniedzot Izpildītājam rakstisku uzteikumu, ja Izpildītājs neievēro Vispārīgās vienošanās saistības.

9. Nobeiguma noteikumi

- 9.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
- 9.2. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Vienošanās noteiktās tiesības, pienākumus, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto.
- 9.3. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm līgumsaistību izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepadara vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

- 9.4. Visi Vienošanās pielikumi, kā arī visas šīs Vienošanās ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, Pušu norunas, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Vienošanās, tiek pievienoti pie Vienošanās un kļūst par tās neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Vienošanās grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti.
- 9.5. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē spēku, tad Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Vienošanos atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
- 9.6. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatbild par tādējādi nodarītie zaudējumi.
- 9.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Vienošanās un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Vienošanās un tiesību aktiem.
- 9.8. Jebkādi Pušu sniegtie paziņojumi un informācija sastādāma rakstiski un nosūtāma ar ierakstītu vēstuli vai pret saņemšanas apstiprinājumu uz Vienošanās norādītajām Pušu adresēm, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apstiprinātu ar laika zīmogu.
- 9.9. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot ar šo Vienošanās noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas
- 9.10. Pušu par līgumu atbildīgās personas:
- 9.10.1. **Pasūtītāja** pārstāvis: _____
- 9.10.2. **Izpildītāja** pārstāvis: _____
- 9.11. Vienošanās slēgšanas brīdī tai ir sekojoši pielikumi:
- 9.11.1. Pielikums Nr.1 "Tehniskais piedāvājums";
- 9.11.2. Pielikums Nr.2 "Finanšu piedāvājums".
- 9.12. Šī Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 16 (sešpadsmit) lapām elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Vienotās reģistrācijas. Nr. 40003011203

PVN reģistrācijas Nr. LV-40003011203

Izpildītājs:

SIA "Recept-Holding Lifts"

Vienotās reģistrācijas. Nr.40003180117

PVN reģistrācijas Nr.LV 40003180117

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

IBAN:LV37 PARX 0000 8359 3000 1,

AS "Citadele banka",

kods PARXLV22

Pulka iela 14, Rīga, LV-1007

IBAN: LV23HABA0140 8038 8090 1

AS "Swedbanka"

kods HABALV22

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Vienošanās parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas laiks ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

Atklāta konkursa

liftu kompleksā tehniskā apkope Un REMONTS

ID Nr. LVRTC-2017/24

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta I.daļa – Rīgas RTS, Zakusalas krastmala 1, Rīga**Liftu ikmēneša ekspluatācijas (tehniskā apkope un remonts) darbi**

Pretendents SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt šādu liftu:

Nr.p.k.	Lifta veids	Pieturu skaits	Celtspēja (kg)	Skaits (gab.)
1	"OTIS" pasažieru ātrgaitas, automātiskas	5	1050	2
2	Pasažieru, automātiskās	10	320	1
3	"ALIMAC" Kravas-pasažieru, veramas	12	200	1
4	Kravas, veramas	4	1000	1
5	Kravas, veramas	2	500	2

Šādus ikmēneša ekspluatācijas darbus:

Nosaukums	Nolikuma prasība	Atbilst/ [aizpilda pretendents] neatbilst
1. Pastāvīgs diennakts avārijas dienests.	Pretendentam jānodrošina lifta avārijas apstāšanās gadījumā pasažieru evakuācija no lifta 10 minūšu laikā no izsaukuma brīža.	Atbilst
2. Tehniskās apkopes	Pretendentam jānodrošina: <ul style="list-style-type: none"> - ikdienas apkopi (IA) 1x diennaktī; - tehnisko apkopi (TA1) 1x15 dienās; - tehnisko apkopi (TA2) 1x30 dienās; - tehnisko apkopi (TA3) 1x6 mēnešos; 	Atbilst
3. Liftu pārbaudes	Sagatavot un organizēt liftu gadskārtējās un ārpusplāna pārbaudes, ko veic ekspertu firmas (komersants ar tiesībām veikt bīstamo iekārtu pārbaudes (atbilstības novērtēšanu) saskaņā ar LR spēkā esošiem bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības aktiem)	Atbilst

Liftu remonta darbi

Pretendents SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt šādu liftu:

Nr.p.k.	Lifta veids	Pieturu skaits	Celtspēja (kg)	Skaits (gab.)
1	"OTIS" pasažieru ātrgaitas, automātiskas	5	1050	2
2	Pasažieru, automātiskās	10	320	1
3	"ALIMAC" Kravas-pasažieru, veramas	12	200	1
4	Kravas, veramas	4	1000	1
5	Kravas, veramas	2	500	2

Šādus remonta darbus:

Liftu remonta darbi

Nr.p.k.	Lifta veids	Pieturu skaits	Celtspēja (kg)	Skaits (gab.)
1	"OTIS" pasažieru ātrgaitas, automātiskas	5	1050	2
2	Pasažieru, automātiskās	10	320	1
3	"ALIMAC" Kravas-pasažieru, veramas	12	200	1
4	Kravas, veramas	4	1000	1
5	Kravas, veramas	2	500	2

Šādus remonta darbus:

Nr.p.k	Nosaukums	Skaits	Mērvienība	Nolikuma prasība	Atbilst/ neatbilst [aizpilda pretendents]
1.	Kārtējie un profilakses remontu			Spēja veikt kārtējos profilakses un ārpuskārtas remontus pēc abpusēji saskaņotas tāmes un grafika	Atbilst

2.	Liftam "OTIS" Nr.1 -vadošo skrituļu nomaiņa	30	gab		Atbilst
	-ātruma ierobežotāja troses nomaiņa	135	m		
3.	Liftam "OTIS"Nr.2 -vilcējtrošu nomaiņa	6X135	m		Atbilst
4.	Liftam Nr.3: - izsaukumu pogu nomaiņa;	18	gab		Atbilst
5.					
6.					
7.	Pieļaujamā dīkstāve pamatmezglu un detaļu nomaiņas gadījumā			3 (trīs) mēneši no akta sastādīšanas par lifta dīkstāvi	Atbilst

Iepirkuma priekšmeta II.dala – Televīzijas iela 15, Sigulda, Siguldas novads

Liftu ikmēneša ekspluatācijas darbi

Pretendents SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt šāda lifta:

Nr.p.k.	Lifta veids	Pieturu skaits	Celtspēja (kg)	Skaits (gab.)
1.	Pasažieru, veramas	10	350	1

Šādus pašreizējos (tekošos) ekspluatācijas darbus:

Nosaukums	Nolikuma prasība	Atbilst/ [aizpilda pretendents] neatbilst
1. Tehniskās apkopes	Pretendentam jānodrošina: <ul style="list-style-type: none"> - tehnisko apkopi (TA2) 1x30 dienās; - tehnisko apkopi (TA3) 1x6 mēnešos; 	Atbilst
2. Liftu pārbaudes	Sagatavot un organizēt liftu gadskārtējās un ārpusplāna pārbaudes, ko veic ekspertu firmas(komersants ar tiesībām veikt bīstamo iekārtu pārbaudes (atbilstības novērtēšanu) saskaņā ar LR spēkā esošiem bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības aktiem)	Atbilst

Liftu remonta darbi

Pretendents SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt šāda lifta:

Nr.p.k.	Lifta veids	Pieturu skaits	Celtspēja (kg)	Skaits (gab.)
1	Pasažieru, veramas	10	350	1

Šādus remonta darbus:

Nosaukums	Nolikuma prasība	Atbilst/ [aizpilda pretendents] neatbilst
1. Kārtējie un profilakses remontu	Spēja veikt tekošos profilakses un ārpuskārtas remontus pēc abpusēji saskaņotas tāmes un grafika	Atbilst
2. Pieļaujamā dīkstāve pamatmezglu un detaļu nomaiņas gadījumā	3 (trīs) mēneši no akta sastādīšanas par lifta dīkstāvi	Atbilst

Iepirkuma priekšmeta III.daļa – Ierēdņu iela 3, Rīga

Liftu ikmēneša ekspluatācijas darbi

Pretendents SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt šādu liftu:

Nr.p.k.	Lifta veids	Pieturu skaits	Celtspēja (kg)	Skaits (gab.)
1	Pasažieru, automātiskas	6	535	1
2	Kravas, veramas	6	2000	1

Šādus pašreizējos (tekošos) ekspluatācijas darbus:

Nosaukums	Nolikuma prasība	Atbilst/neatbilst [aizpilda pretendents]
1. Tehniskās apkopes	Pretendentam jānodrošina: <ul style="list-style-type: none"> - tehnisko apkopi (TA2) 1x30 dienās; - tehnisko apkopi (TA3) 1x6 mēnešos; 	Atbilst
2. Liftu pārbaudes	Sagatavot un organizēt liftu gadskārtējās un ārpusplāna pārbaudes, ko veic ekspertu firmas (komersants ar tiesībām veikt bīstamo iekārtu pārbaudes (atbilstības novērtēšanu) saskaņā ar LR spēkā esošiem bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības aktiem)	Atbilst

Liftu remonta darbi

Pretendents SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt šādu liftu:

Nr.p.k.	Lifta veids	Pieturu skaits	Celtspēja (kg)	Skaits (gab.)
1	Pasažieru, automātiskas	6	535	1
2	Kravas, veramas	6	2000	1

Šādus remonta darbus:

Nosaukums	Nolikuma prasība	Atbilst/neatbilst [aizpilda pretendents]
1. Tekošie un profilakses remontu	Spēja veikt tekošos profilakses un ārpuskārtas remontus pēc abpusēji saskaņotas tāmes un grafika	Atbilst
2. Pasažieru lifta bojājuma gadījumā pasažieru izlaišanas laiks ne vairāk kā	60 minūtes	Atbilst
3. Kravas lifta bojājuma gadījumā kravas izņemšanas laiks ne vairāk kā	2 stundas	Atbilst
4. Pieļaujamā dīkstāve pamatmezglu un detaļu nomaiņas gadījumā	3 (trīs) mēneši no akta sastādīšanas par lifta dīkstāvi	Atbilst

Atklāta konkursa
liftu kompleksā tehniskā apkope Un REMONTS

ID Nr. LVRTC-2017/24

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta I.daļa
Rīgas RTS, Zaķusalas krastmala 1, Rīga

Liftu ikmēneša ekspluatācijas darbi

Komerksabiedrība SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt liftu ikmēneša ekspluatācijas darbus par sekojošām cenām:

Cenas norādāmas *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nr.p.k.	Nosaukums	1 (viens) mēneša izmaksas (EUR bez PVN)	12 (divpadsmit) mēnešu izmaksas (EUR bez PVN)
1.	Liftu ikmēneša ekspluatācijas darbi saskaņā ar Nolikuma prasībām	6 856.00	82 272.00
Kopā:			82 272.00

Liftu remonta darbi

11.

Komerksabiedrība SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt šādus liftu remonta darbus par sekojošām cenām:

Cenas norādāmas *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nr.p.k.	2. Nosaukums	Skaitis	Mēr- vienība	Vienības paredzamā cena (EUR bez PVN)	Kopējā paredzamā vērtība (EUR bez PVN)
1.	Liftam "OTIS" Nr.1 -vadošo skrituļu nomaiņa	30 135	gab m	417.67 4.88	12 530.10 658.80

	-ātruma ierobežotāja troses nomaiņa				
2.	Liftam "OTIS"Nr.2 -vilcējtrošu nomaiņa	6X135	m	9.76	7 905.60
4.	Liftam Nr.3: -izsaukumu pogu nomaiņa;	18	gab.	66.67	1 200.06
Kopā:					22 294.56

Piedāvājuma **kopējā cena par iepirkuma priekšmeta I.daļu** (Zaķusalas krastmala 1, Rīga) ir **104 566.56 EUR bez PVN** (viens simts četri tūkstoši pieci simti sešdesmit seši eur 56 centi).

Pretendentam, ņemot vērā Pasūtītāja saimnieciskās darbības vajadzības, būs jāpiegādā un jāuzstāda arī citas liftu iekārtas un materiāli, ne tikai tie, kas uzrādīti finanšu piedāvājumā (tas ir, jāveic liftu ārkārtas/neparedzēti remonta darbi).

Apmaksu par citu liftu iekārtu un materiālu, ne tikai to, kas uzrādīti finanšu piedāvājumā (tas ir, liftu ārkārtas/neparedzēti remonta darbi), piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs veic saskaņā ar konkrētā pasūtījuma noteikumiem ar pēcapmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā saskaņā ar konkrēto pasūtījuma līgumu un Pušu savstarpēji parakstīto pakalpojumu pieņemšanas nodošanas aktu un Izpildītāja izrakstītu rēķinu.

Iepirkuma priekšmeta II.daļa – Siguldas NRRS

Liftu ikmēneša ekspluatācijas darbi

Komerksabiedrība SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt liftu ikmēneša ekspluatācijas darbus par sekojošām cenām:

13. Cenas norādāmas *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nr.p.k.	Nosaukums	1 (viena) mēneša izmaksas (EUR bez PVN)	12(divpadsmit) mēnešu izmaksas (EUR bez PVN)
1.	Lifta ikmēneša ekspluatācijas darbi saskaņā ar Nolikuma prasībām	125.00	1 500.00
		Kopā:	1 500.00

Piedāvājuma **kopējā cena par iepirkuma priekšmeta II.daļu** (Siguldas NRRS) ir **1 500.00 EUR bez PVN** (viens tūkstotis pieci simti eur 00 centi).

Pretendentam, ņemot vērā Pasūtītāja saimnieciskās darbības vajadzības, būs jāpiegādā un jāuzstāda arī citas liftu iekārtas un materiāli, ne tikai tie, kas uzrādīti finanšu piedāvājumā (tas ir, jāveic liftu ārkārtas/neparedzēti remonta darbi).

Apmaksu par citu liftu iekārtu un materiālu, ne tikai to, kas uzrādīti finanšu piedāvājumā (tas ir, liftu ārkārtas/neparedzēti remonta darbi), piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs veic saskaņā ar konkrētā

pasūtījuma noteikumiem ar pēcapmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā saskaņā ar konkrēto pasūtījuma līgumu un Pušu savstarpēji parakstīto pakalpojumu pieņemšanas nodošanas aktu un Izpildītāja izrakstītu rēķinu.

Iepirkuma priekšmeta III.daļa – Ierēdņu iela 3, Rīga

Liftu ikmēneša ekspluatācijas darbi

Komerksabiedrība SIA "Recept- Holding Lifts" apņemas veikt liftu ikmēneša ekspluatācijas darbus par sekojošām cenām:

14. Cenas norādāmas *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nr.p.k.	Nosaukums	1 (viena) mēneša izmaksas (EUR bez PVN)	12 (divpadsmit) mēnešu izmaksas (EUR bez PVN)
1.	Liftu ikmēneša ekspluatācijas darbi saskaņā ar Nolikuma prasībām	155.00	1 860.00
		Kopā:	1 860.00

Piedāvājuma **kopējā cena par iepirkuma priekšmeta III.daļu** (Ierēdņu iela 3, Rīga) ir **1 860.00 EUR bez PVN** (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit eur 00 centi).

Pretendentam, ņemot vērā Pasūtītāja saimnieciskās darbības vajadzības, būs jāpiegādā un jāuzstāda arī citas liftu iekārtas un materiāli, ne tikai tie, kas uzrādīti finanšu piedāvājumā (tas ir, jāveic liftu ārkārtas/neparedzēti remonta darbi).

Apmaksu par citu liftu iekārtu un materiālu, ne tikai to, kas uzrādīti finanšu piedāvājumā (tas ir, liftu ārkārtas/neparedzēti remonta darbi), piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs veic saskaņā ar konkrētā pasūtījuma noteikumiem ar pēcapmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā saskaņā ar konkrēto pasūtījuma līgumu un Pušu savstarpēji parakstīto pakalpojumu pieņemšanas nodošanas aktu un Izpildītāja izrakstītu rēķinu.

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Vienotās reģistrācijas. Nr. 40003011203

PVN reģistrācijas Nr. LV-40003011203

Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

IBAN:LV37 PARX 0000 8359 3000 1,

AS "Citadele banka",

kods PARXLV22

Izpildītājs:

SIA " Recept-Holding Lifts"

Vienotās reģistrācijas. Nr.40003180117

PVN reģistrācijas Nr.LV 40003180117

Pulka iela 14, Rīga, LV-1007

IBAN: LV23HABA0140 8038 8090 1

AS "Swedbanka"

kods HABALV22

Vienošanās parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošānās parakstīšanas laiks ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.